
PROGETTO
PER CONFERENZA DEI SERVIZI

CUP: C31B22001500006

Realizzazione del percorso del II lotto prioritario della Ciclovia
del Sole completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città

Metropolitana di Bologna - Codice opera 2023VIPCSNC01

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Ing. Chiara Ferrari

SUPPORTO AL RUP:
arch. Federica Sodano
arch. Carla Maria Costanza Di Martino

Fase Categoria Sottocategoria Progressivo Tipo elaborato Progressivo Revisione

Codice commessa Descrizione DataRedatto Controllato Approvato

C

BOLO24030
Scala

B

EmissionePollastri

Cooprogetti Soc. Coop.

Parcianello & Partners
engineering s.r.l.

MATE Soc. Coop.

COMUNE DI
BOLOGNA

COMUNE DI
CALDERARA

DI RENO

COMUNE DI
CAMUGNANO

COMUNE DI
CASALECCHIO

DI RENO

COMUNE DI
CASTEL DI

CASIO

COMUNE DI
CREVALCORE

COMUNE DI
GRIZZANA
MORANDI

COMUNE DI
MARZABOTTO

COMUNE DI
SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE: Ing. Lino Pollastri

Novembre 2024

STATO DI PROGETTO
Planimetria di progetto: Comune di Grizzana Morandi

Parcianello

STD SP 01 PP 07

Sommacal 1:500-1:2000



















LEGENDA

RIASFALTATURA CICLOVIA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO USURA 4 cm

NUOVA CICLOVIA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

RIFERIMENTO CAMBIO SEZIONE TIPO

CODIFICA SEZIONE TIPO

ASSE DELLA CICLOVIA E CHILOMETRICHE PROGRESSIVE

xx

SEZIONE
TIPO XX

RIASFALTATURA CICLOVIA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 7 cm

RIPAVIMENTAZIONE CICLOVIA MISTO CEMENTATO  10/15 cm

NUOVE OPERE IN PROGETTO

CORDOLO DI PROTEZIONE

DEMOLIZIONI

NUOVA RECINZIONE
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