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IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BT - Bilancio terre

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Trasporto a discarica

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KMA.01.010

1

Vedi q.tà art. E.08.005.17.05.04

1.870.952,25030 * 62365.075

Vedi q.tà art. E.08.005.17.03.02

20.031,30030 * (1468.962/2.2)

Vedi q.tà art. E.08.005.17.01.01

71.764,92030 * (5980.41/2.5)

372.922,2090,191.962.748,470mc*kmTotale

COD CER 17 01 01 - CEMENTO

E.08.005.17.01.01

2

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.01

Vedi q.tà art. A.03.001

508,605203.442 * 2.5

Vedi q.tà art. A.03.003

81,750(30%) * 109.00 * 2.5

Vedi q.tà art. A.03.019

5.390,0552156.022 * 2.5

148.672,99324,865.980,410tTotale

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE "17 03 01"E.08.005.17.03.02

3

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.03

Vedi q.tà art. A.03.004.a

6.435,462(50%) * 5850.42 * 2.2

A dedurre

Cantierizzazioni

-4.966,500(50%) * 4515.00 * 2.2

18.259,19812,431.468,962tTotale

COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

E.08.005.17.04.05

4

COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.04

Vedi q.tà art. B.11.019

65,00065000.00/1000

3.231,80049,7265,000tTotale

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”E.08.005.17.05.04

5

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.05

- 1 -

543.086,200A RIPORTARE

543.086,200A RIPORTARE Corpo stradale

543.086,200A RIPORTARE Bilancio terre



543.086,200RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BT - Bilancio terre

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi q.tà art. A.01.001

79.245,51979245.519

A dedurre

Materiale reimpiegato (A.02.007.c)

-17.820,13617820.136

Cantierizzazioni

-11.720,00011720.00

A sommare

Vedi q.tà art. A.02.001.a

7.203,98436019.922 * 0.20

Vedi q.tà art. A.02.001.e

2.493,4783116.847 * 0.80

Vedi q.tà art. B.01.001.a

438,606438.606

Vedi q.tà art. B.02.035.b

932,5801188.00 * (0.50*0.50*3.1416)

Vedi q.tà art. B.02.035.c

285,012252.00 * (0.60*0.60*3.1416)

Vedi q.tà art. B.02.050.c

490,7221734.00 * (0.30*0.30*3.1416)

Vedi q.tà art. P.01.030

147,600820.00 * 0.30 * 0.60

61.697,365mcTotale parziale

Vedi q.tà art. A.03.004.a

2.925,210(50%) * 5850.42

A dedurre

Cantierizzazioni

-2.257,500(50%) * 4515.00

162.149,1952,6062.365,075mcTotale

705.235,395Totale Trasporto a discarica Euro

Trasporto da cava

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KMA.01.010

6

Vedi q.tà totale A.02.003.a

3.980.800,26030 * 132693.342

Vedi q.tà totale A.02.001.a

216.119,53230 * 36019.922 * 0.20

Vedi q.tà totale A.02.001.e

74.804,32830 * 3116.847 * 0.80

Vedi q.tà totale A.02.004.a

166.482,42030 * 5549.414

843.259,2430,194.438.206,540mc*kmTotale

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

A.02.003.a

7

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KMA.02.003

Vedi q.tà totale A.02.007.a

135.623,342135623.342

a dedurre

Cantierizzazioni

-2.930,000-2930.00

1.592.320,10412,00132.693,342mcTotale

- FORNITO DALL'IMPRESA8

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATEA.02.004

- 2 -

3.140.814,742A RIPORTARE

3.140.814,742A RIPORTARE Corpo stradale

3.140.814,742A RIPORTARE Bilancio terre



3.140.814,742RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BT - Bilancio terre

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.004.a

Vedi q.tà totale A.02.007.b

5.549,4145549.414

81.742,86814,735.549,414mcTotale

2.517.322,215Totale Trasporto da cava Euro

3.222.557,610Totale BT -Bilancio terre Euro

- 3 -

3.222.557,610A RIPORTARE

3.222.557,610A RIPORTARE Corpo stradale



3.222.557,610RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

9

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Demolizione pavimentazione stradale 1 e 2

134,000670.000 * 0.200

561,4604,19134,000mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

10

Demolizione muro 1

10,00010.000

245,00024,5010,000mcTotale

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ
STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILIE.03.021

11

Demolizione recinzione 1

112,80094.000 * 1.200

381,2643,38112,800mqTotale

1.187,724Totale Demolizioni Euro

1.187,724Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

12

FI-1-2

74,518((0.750+3.000)*0.750/2) * (20.000+33.000)

FI-3

307,500((1.000+4.000)*1.000/2) * 123.000

FR-1

87,500((1.240+3.800)*1.240/2) * 28.000

1.488,3723,17469,518mcTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

13

Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-1-2

312,9241.068 * (102.000+191.000)

991,9693,17312,924mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

14

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo CA-1-2-3

36,550(7.000+6.000+30.000) * (1.500+0.200) * 0.500

222,5906,0936,550mcTotale

2.702,931Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

15

Letto di posa CA-1-2-3

7,310(7.000+6.000+30.000) * (1.500+0.200) * 0.100

538,74773,707,310mcTotale

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

B.08.021.a

16

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.B.08.021

- 4 -

3.226.987,012A RIPORTARE

3.226.987,012A RIPORTARE Corpo stradale

4.429,402A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi



3.226.987,012RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA-1-2-3

43,0007.000+6.000+30.000

18.222,970423,7943,000mTotale

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003

17

Rinfianco in misto cementato DN315 PE-1-2

88,193(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300)
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) * (102.000+191.000)

3.555,94240,3288,193mcTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

18

Letto di sabbia per posa DN315 PE-1-2

14,357((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * (102.000+191.000)

Letto di sabbia per posa FR

27,104((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 28.000

908,41121,9141,461mcTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
SCARICHI: - Per condotte DN315mmPA.I.001

19

Tubazione in PEAD DN315 PE-1-2

293,000102.000+191.000

12.458,36042,52293,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630PA.I.002

20

4,0004

8.123,2002.030,804,000CadaunoTotale

43.807,630Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

I.02.025

21

Rivestimento FR-1

124,32028.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150)

2.128,35817,12124,320mqTotale

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6

PA.I.003

22

1,0001

1.570,3301.570,331,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8

PA.I.004

23

1,0001

2.398,4902.398,491,000CadaunoTotale

6.097,178Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

52.607,739Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

24

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.00

227,380227.380

625,2952,75227,380mqTotale

- 5 -

3.276.978,368A RIPORTARE

3.276.978,368A RIPORTARE Corpo stradale

54.420,758A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi



3.276.978,368RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

625,295Totale Scotico in rilevato Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

25

Sterro

Si veda tabulato CS.00

1.005,7291005.729

3.188,1613,171.005,729mcTotale

3.188,161Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

26

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.00

580,6421935.472 * 0.300

1.840,6353,17580,642mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

27

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.00

580,6421935.472 * 0.300

865,1571,49580,642mcTotale

2.705,792Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

28

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Si veda tabulato CS.00

47,98947.989

71,5041,4947,989mcTotale

71,504Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

29

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.00

76,37176.371

122,1941,6076,371mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

30

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.00

574,517574.517

827,3041,44574,517mqTotale

949,498Totale Vegetale Euro

Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

- 6 -

3.283.893,323A RIPORTARE

3.283.893,323A RIPORTARE Corpo stradale

61.335,713A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi



3.283.893,323RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

31

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.00

2.037,3282037.328

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

407,4662037.328*0.200

6.111,9852,502.444,794mqTotale

6.111,985Totale Geotessile Euro

13.652,235Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

32

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.00

336,7242 * (168.362-0.000)

3.390,81110,07336,724mTotale

3.390,811Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

33

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.00

380,523380.523

9.509,27024,99380,523mcTotale

9.509,270Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

34

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

Base

Si veda tabulato CS.00

368,522368.522

42.147,861114,37368,522mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

35

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.00

88,39888.398

11.017,927124,6488,398mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

36

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Si veda tabulato CS.00

70,92970.929

9.379,651132,2470,929mcTotale

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

- 7 -

3.365.450,828A RIPORTARE

3.365.450,828A RIPORTARE Corpo stradale

142.893,218A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi



3.365.450,828RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

37

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Si veda tabulato CS.00

1.773,22570.929/0.0400

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Si veda tabulato CS.00

1.767,96088.398/0.050

2.478,8300,703.541,185mqTotale

65.024,269Totale Pavimentazioni nere Euro

77.924,350Totale PAV -Pavimentazioni Euro

145.372,048Totale CS.00 -Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi Euro

- 8 -

3.367.929,658A RIPORTARE

3.367.929,658A RIPORTARE Corpo stradale



3.367.929,658RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

A.03.003

38

Demolizione baracche in lamiera 1 e 2

34,00022.000+12.000

273,0208,0334,000mcTotale

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

39

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Demolizione pavimentazione stradale 4

678,2003391.000 * 0.200

2.841,6584,19678,200mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

40

Demolizione edifici 1, 2, 3, 4, 5

1.596,000201.000+5.000+151.000+880.000+359.000

Demolizione muri 2, 3, 4, 5

169,00024.000+118.000+19.000+8.000

43.242,50024,501.765,000mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

41

Demolizione cordolo 2

5,87547.000 * 0.50 * 0.25

143,93824,505,875mcTotale

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ
STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILIE.03.021

42

Demolizione recinzioni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

531,600(207.000+20.000+20.000+20.000+104.000+53.000+19.000) * 1.200

1.796,8083,38531,600mqTotale

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

E.05.020

43

Rimozione cancelli

25,00025.000

132,7505,3125,000mTotale

48.430,674Totale Demolizioni Euro

48.430,674Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

44

FI-9

37,500((0.500+2.000)*0.500/2) * 60.000

FI-6-7-8-10

888,592((0.750+3.000)*0.750/2) * (229.000+229.000+117.000+57.000)

FR-2

15,625((1.240+3.800)*1.240/2) * 5.000

FI-11-14

570,000((1.000+4.000)*1.000/2) * (168.000+60.000)

4.792,1433,171.511,717mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0045

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

- 9 -

3.421.152,475A RIPORTARE

3.421.152,475A RIPORTARE Corpo stradale

53.222,817A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



3.421.152,475RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.01.001.a

Scavo CA-5

11,05013.000 * (1.500+0.200) * 0.500

67,2956,0911,050mcTotale

4.859,438Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

46

Letto di posa CA-3

2,21013.000 * (1.500+0.200) * 0.100

162,87773,702,210mcTotale

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

B.08.021.a

47

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.B.08.021

CA-5

13,00013.000

5.509,270423,7913,000mTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

48

Letto di sabbia per posa FR-2

4,840((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 5.000

106,04421,914,840mcTotale

- DI CM 50X50X20

I.02.001.a

49

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

Embrici in FI-6

36,30011 * (4.000-0.700)

Embrici in FI-8

45,60012 * (4.500-0.700)

Embrici in CR-1

19,8006 * (4.000-0.700)

Embrici in FI-11 (nord)

70,4008 * (9.500-0.700)

Embrici in FI-11 (sud)

46,4008 * (6.500-0.700)

4.306,63519,71218,500mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIOI.02.010

50

Raccordo embrici

45,00011+12+6+8+8

638,10014,1845,000CadaunoTotale

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

I.02.025

51

Rivestimento fosso FR-2

22,2005.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150)

380,06417,1222,200mqTotale

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mmI.02.125.c

52

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIOI.02.125

CR-1

79,00079.000

- 10 -

3.432.322,760A RIPORTARE

3.432.322,760A RIPORTARE Corpo stradale

64.393,102A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



3.432.322,760RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

21.232,040268,7679,000mTotale

32.335,030Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8

PA.I.004

53

1,0001

2.398,4902.398,491,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C

PA.I.005

54

1,0001

2.471,5002.471,501,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B

PA.I.006

55

1,0001

1.065,7501.065,751,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B

PA.I.007

56

3,0003

5.834,5501.944,853,000CadaunoTotale

11.770,290Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

48.964,758Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

57

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.01

9.513,8809513.880

26.163,1702,759.513,880mqTotale

26.163,170Totale Scotico in rilevato Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

58

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.01

2.832,4269441.419 * 0.300

8.978,7903,172.832,426mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

59

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.01

2.832,4269441.419 * 0.300

4.220,3151,492.832,426mcTotale

13.199,105Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

60

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

- 11 -

3.504.687,365A RIPORTARE

3.504.687,365A RIPORTARE Corpo stradale

136.757,707A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



3.504.687,365RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda tabulato CS.01

16.356,83916356.839

Rilevato - Via Torriane, sistemazione

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

1.508,0441508.044

26.618,6761,4917.864,883mcTotale

26.618,676Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

61

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.01

970,406970.406

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

57,26657.266

1.644,2751,601.027,672mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

62

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.01

5.079,5655079.565

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

293,957293.957

7.737,8721,445.373,522mqTotale

9.382,147Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

63

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.01

9.956,5499956.549

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

1.991,3109956.549*0.200

29.869,6482,5011.947,859mqTotale

29.869,648Totale Geotessile Euro

105.232,746Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

64

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.01

885,3382 * (718.349-275.680)

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

99,4242 * (49.712-0.000)

9.916,55310,07984,762mTotale

9.916,553Totale Cordoli Euro

- 12 -

3.580.474,389A RIPORTARE

3.580.474,389A RIPORTARE Corpo stradale

212.544,731A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



3.580.474,389RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

65

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.01

1.102,6461102.646

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

114,866114.866

30.425,62524,991.217,512mcTotale

30.425,625Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

66

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

Base

Si veda tabulato CS.01

1.072,6811072.681

122.682,526114,371.072,681mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

67

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.01

258,150258.150

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

74,84574.845

41.504,497124,64332,995mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

68

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Si veda tabulato CS.01

206,609206.609

27.321,974132,24206,609mcTotale

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

69

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Si veda tabulato CS.01

5.165,225206.609/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Si veda tabulato CS.01

5.163,000258.150/0.050

7.229,7580,7010.328,225mqTotale

198.738,755Totale Pavimentazioni nere Euro

239.080,933Totale PAV -Pavimentazioni Euro

441.709,111Totale CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-
Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

- 13 -

3.809.638,769A RIPORTARE

3.809.638,769A RIPORTARE Corpo stradale



3.809.638,769RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ
STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILIE.03.021

70

Demolizione recinzioni 11, 12

88,800(49.000+25.000) * 1.200

300,1443,3888,800mqTotale

300,144Totale Demolizioni Euro

300,144Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

71

FI-17

324,198((1.250+5.000)*1.250/2) * 83.000

FI-18-21

80,625((0.500+2.000)*0.500/2) * (52.000+77.000)

FR-3

15,625((1.240+3.800)*1.240/2) * 5.000

1.332,8203,17420,448mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

72

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo CA-7

27,20032.000 * (1.500+0.200) * 0.500

165,6486,0927,200mcTotale

1.498,468Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

73

Letto di posa CA-7

5,44032.000 * (1.500+0.200) * 0.100

400,92873,705,440mcTotale

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

B.08.021.a

74

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.B.08.021

CA-7

32,00032.000

13.561,280423,7932,000mTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

75

Letto di sabbia per posa FR-3

4,840((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 5.000

106,04421,914,840mcTotale

- DI CM 50X50X20

I.02.001.a

76

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

Embrici

138,4008 * (18.000-0.700)

2.727,86419,71138,400mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIOI.02.010

77

- 14 -

3.828.233,497A RIPORTARE

3.828.233,497A RIPORTARE Corpo stradale

18.594,728A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m



3.828.233,497RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raccordo embrici

8,0008

113,44014,188,000CadaunoTotale

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mmI.02.125.c

78

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIOI.02.125

CR-2

35,00035.000

9.406,600268,7635,000mTotale

26.316,156Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

I.02.025

79

Rivestimento fosso FR-3

22,2005.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150)

380,06417,1222,200mqTotale

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4

PA.I.008

80

1,0001

1.050,6501.050,651,000CadaunoTotale

1.430,714Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

29.245,338Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

81

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.02

3.556,1363556.136

9.779,3742,753.556,136mqTotale

9.779,374Totale Scotico in rilevato Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

82

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.02

1.293,8554312.850 * 0.300

4.101,5203,171.293,855mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

83

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.02

1.293,8554312.850 * 0.300

1.927,8441,491.293,855mcTotale

6.029,364Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

84

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

- 15 -

3.854.992,989A RIPORTARE

3.854.992,989A RIPORTARE Corpo stradale

45.354,220A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m



3.854.992,989RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rilevato - sistemazione

Si veda tabulato CS.02

13.565,91513565.915

20.213,2131,4913.565,915mcTotale

20.213,213Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

85

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.02

523,764523.764

838,0221,60523,764mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

86

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.02

2.692,7722692.772

3.877,5921,442.692,772mqTotale

4.715,614Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

87

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.02

3.949,1163949.116

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

789,8233949.116*0.200

11.847,3482,504.738,939mqTotale

11.847,348Totale Geotessile Euro

52.584,913Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

88

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Si veda tabulato CS.02

44,65044.650

5.904,516132,2444,650mcTotale

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

89

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.02

212,6262 * (922.271-815.958)

2.141,14410,07212,626mTotale

8.045,660Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

- 16 -

3.899.814,824A RIPORTARE

3.899.814,824A RIPORTARE Corpo stradale

90.176,055A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m



3.899.814,824RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

90

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Si veda tabulato CS.02

1.116,25044.650/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Si veda tabulato CS.02

1.116,28055.814/0.050

1.562,7710,702.232,530mqTotale

1.562,771Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

91

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.02

240,048240.048

5.998,80024,99240,048mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

92

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

Base

Si veda tabulato CS.02

232,966232.966

26.644,321114,37232,966mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

93

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.02

55,81455.814

6.956,657124,6455,814mcTotale

39.599,778Totale Pavimentazioni nere Euro

49.208,209Totale PAV -Pavimentazioni Euro

131.338,604Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

- 17 -

3.940.977,373A RIPORTARE

3.940.977,373A RIPORTARE Corpo stradale



3.940.977,373RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

94

FI-22-23

209,375((0.500+2.000)*0.500/2) * (120.000+215.000)

663,7193,17209,375mcTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

95

Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-8-9-10-11-
12

656,8201.068 * (187.000+168.000+113.000+129.000+18.000)

DN400 PP-5

16,2001.350 * 12.000

2.133,4733,17673,020mcTotale

2.797,192Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003

96

Rinfianco in misto cementato DN315 PE-8-9-10-11-12

185,115(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300)
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) *
(187.000+168.000+113.000+129.000+18.000)

DN400 PP-5

4,872(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300)
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * 12.000

7.660,27640,32189,987mcTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

97

Letto di sabbia per posa DN315 PE-8-9-10-11-12

30,135((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) *
(187.000+168.000+113.000+129.000+18.000)

DN400 PP-5

0,744((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * 12.000

676,55921,9130,879mcTotale

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370

I.01.014.b

98

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq

I.01.014

Tubazione in PP DN400 PP-5

12,00012.000

649,08054,0912,000mTotale

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
ed altezza interna compresa da 80 mm a 160 mmI.02.125.a

99

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIOI.02.125

95,00048.000+47.000

17.637,700185,6695,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
SCARICHI: - Per condotte DN315mmPA.I.001

100

Tubazione in PEAD DN315 PE-8-9-10-11-12

615,000187.000+168.000+113.000+129.000+18.000

26.149,80042,52615,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630

101

- 18 -

3.996.547,980A RIPORTARE

3.996.547,980A RIPORTARE Corpo stradale

55.570,607A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



3.996.547,980RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630PA.I.002

17,00017

34.523,6002.030,8017,000CadaunoTotale

87.297,015Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

90.094,207Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

102

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.03

12.340,26212340.262

Scotico in rilevato - corpo non adiacente al CS.03

Area da autocad

744,000744.000

Scotico in rilevato - tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

600,844600.844

37.634,0422,7513.685,106mqTotale

37.634,042Totale Scotico in rilevato Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

103

Sterro

Si veda tabulato CS.03

48,76948.769

Sterro tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

2,5422.542

162,6563,1751,311mcTotale

162,656Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

104

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.03

3.684,37312281.244 * 0.300

Bonifica - scavo del corpo non adiacente al CS.03

Area da autocad

223,200744.000 * 0.300

Bonifica - scavo tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

177,741592.470 * 0.300

12.950,4453,174.085,314mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

105

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.03

3.684,37312281.244 * 0.300

Bonifica - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03

- 19 -

4.081.818,723A RIPORTARE

4.081.818,723A RIPORTARE Corpo stradale

140.841,350A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



4.081.818,723RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area da autocad

223,200744.000 * 0.300

Bonifica - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

177,741592.470 * 0.300

6.087,1181,494.085,314mcTotale

19.037,563Totale Bonifica Euro

Rilevato

- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

A.02.001.e

106

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Gradonatura

Si veda tabulato CS.03

3.116,8473116.847

28.300,9719,083.116,847mqTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

107

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Si veda tabulato CS.03

59.197,73659197.736

Rilevato - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03

Area da autocad

2.998,80061.200 * 49.000

Rilevato - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

606,277606.277

93.576,1911,4962.802,813mcTotale

121.877,162Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

108

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.03

2.397,2862397.286

Vegetale - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03

Area da autocad 2,97mq

145,5302.970 * 49.000

Vegetale - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

67,20867.208

4.176,0381,602.610,024mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

109

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.03

13.092,53613092.536

Vegetale - idrosemina del corpo non adiacente al CS.03

Lunghezza da autocad 19,33m

947,17019.330 * 49.000

- 20 -

4.213.959,041A RIPORTARE

4.213.959,041A RIPORTARE Corpo stradale

272.981,668A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



4.213.959,041RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vegetale - idrosemina tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

353,191353.191

20.725,7721,4414.392,897mqTotale

24.901,810Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

110

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.03

12.754,66212754.662

Geotessile del corpo non adiacente al CS.03

Area da autocad

744,000744.000

Geotessile tratto In&Out Rot. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

654,954654.954

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

2.550,93212754.662*0.200

148,800744.000*0.200

130,991654.954*0.200

42.460,8482,5016.984,339mqTotale

42.460,848Totale Geotessile Euro

246.074,081Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

111

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.03

694,7102 * (1532.693-1185.338)

tratto In&Out Rt. Rastignano

61,680Si veda tabulato Rot. Rastignano 2 * (1563.533-1532.693)

7.616,84710,07756,390mTotale

7.616,847Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

112

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.03

1.111,5581111.558

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

60,74460.744

29.295,82724,991.172,302mcTotale

29.295,827Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

113

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

- 21 -

4.314.058,335A RIPORTARE

4.314.058,335A RIPORTARE Corpo stradale

373.080,962A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



4.314.058,335RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Base

Si veda tabulato CS.03

1.077,1861077.186

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

58,92658.926

129.937,129114,371.136,112mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

114

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.03

384,572384.572

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

14,08014.080

49.687,985124,64398,652mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

115

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Si veda tabulato CS.03

307,607307.607

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

11,31211.312

42.173,849132,24318,919mcTotale

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

116

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Si veda tabulato CS.03

7.690,175307.607/0.040

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

282,80011.312/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Si veda tabulato CS.03

7.691,440384.572/0.050

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

281,60014.080/0.050

11.162,2110,7015.946,015mqTotale

232.961,174Totale Pavimentazioni nere Euro

269.873,848Totale PAV -Pavimentazioni Euro

606.042,136Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

- 22 -

4.547.019,509A RIPORTARE

4.547.019,509A RIPORTARE Corpo stradale



4.547.019,509RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

117

FI-12-13

397,500((1.000+4.000)*1.000/2) * (122.000+37.000)

1.260,0753,17397,500mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

118

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo CA-4

12,75015.000 * (1.500+0.200) * 0.500

77,6486,0912,750mcTotale

1.337,723Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

119

Letto di posa CA-4

2,55015.000 * (1.500+0.200) * 0.100

187,93573,702,550mcTotale

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

B.08.021.a

120

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.B.08.021

CA-4

15,00015.000

6.356,850423,7915,000mTotale

- DI CM 50X50X20

I.02.001.a

121

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

Embrici in FI-12-13

36,80016 * (3.000-0.700)

725,32819,7136,800mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIOI.02.010

122

Raccordo embrici

16,00016

226,88014,1816,000CadaunoTotale

7.496,993Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8

PA.I.004

123

1,0001

2.398,4902.398,491,000CadaunoTotale

2.398,490Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

11.233,206Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

124

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.05

1.398,1101398.110

- 23 -

4.558.252,715A RIPORTARE

4.558.252,715A RIPORTARE Corpo stradale

11.233,206A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di
collegamento al campo sportivo - L=247,67m



4.558.252,715RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.844,8032,751.398,110mqTotale

3.844,803Totale Scotico in rilevato Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

125

Sterro

Si veda tabulato CS.05

25,39625.396

80,5053,1725,396mcTotale

80,505Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

126

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.05

435,3881451.293 * 0.300

1.380,1803,17435,388mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

127

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.05

435,3881451.293 * 0.300

648,7281,49435,388mcTotale

2.028,908Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

128

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Si veda tabulato CS.05

610,148610.148

909,1211,49610,148mcTotale

909,121Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

129

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.05

168,918168.918

270,2691,60168,918mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

130

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.05

928,141928.141

1.336,5231,44928,141mqTotale

1.606,792Totale Vegetale Euro

- 24 -

4.566.722,844A RIPORTARE

4.566.722,844A RIPORTARE Corpo stradale

19.703,335A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di
collegamento al campo sportivo - L=247,67m



4.566.722,844RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

131

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.05

1.799,9011799.901

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

359,9801799.901*0.2

5.399,7032,502.159,881mqTotale

5.399,703Totale Geotessile Euro

13.869,832Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

132

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.05

485,3402 * 242.67

4.887,37410,07485,340mTotale

4.887,374Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

133

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.05

158,557158.557

3.962,33924,99158,557mcTotale

3.962,339Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

134

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.05

97,17597.175

12.111,892124,6497,175mcTotale

12.111,892Totale Pavimentazioni nere Euro

20.961,605Totale PAV -Pavimentazioni Euro

46.064,643Totale CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di
collegamento al campo sportivo - L=247,67m Euro

- 25 -

4.593.084,152A RIPORTARE

4.593.084,152A RIPORTARE Corpo stradale



4.593.084,152RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

135

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Demolizione pavimentazione stradale 5

182,400912.000 * 0.200

764,2564,19182,400mcTotale

RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ
STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILIE.03.021

136

Demolizione recinzione 13

94,80079.000 * 1.200

320,4243,3894,800mqTotale

1.084,680Totale Demolizioni Euro

1.084,680Totale DEM -Demolizioni Euro

MOM -Movimento materie

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

137

Sterro

Si veda tabulato CS.06

4.399,6774399.677

13.946,9763,174.399,677mcTotale

13.946,976Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

138

Bonifica - scavo

Si veda tabulato CS.06

187,184623.947 * 0.300

593,3733,17187,184mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

139

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.06

187,184623.947 * 0.300

278,9041,49187,184mcTotale

872,277Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

140

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Si veda tabulato CS.06

83,88283.882

124,9841,4983,882mcTotale

124,984Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7141

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

- 26 -

4.609.113,069A RIPORTARE

4.609.113,069A RIPORTARE Corpo stradale

16.028,917A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



4.609.113,069RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.007.b

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.06

172,830172.830

276,5281,60172,830mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

142

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.06

897,137897.137

1.291,8771,44897,137mqTotale

1.568,405Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

143

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Si veda tabulato CS.06

682,116682.116

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

136,423682.116*0.200

2.046,3482,50818,539mqTotale

2.046,348Totale Geotessile Euro

18.558,990Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

144

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.06

424,4141 * (143.092+140.661*2)

4.273,84910,07424,414mTotale

4.273,849Totale Cordoli Euro

Soletta

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

B.03.030.a

145

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALEB.03.030

Soletta marciapiede - cls

Si veda tabulato CS.06

12,98612.986

1.232,50194,9112,986mcTotale

- RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a

146

RETE ELETTROSALDATAB.05.050

Soletta marciapiede - r.e.s. Φ8/20x20, peso 3.95kg/mq

Si veda tabulato CS.06

512,9473.950 * (12.986/0.100)

Soletta marciapiede - r.e.s. sovrapposizioni

Si veda tabulato CS.06

51,2953.950 * (129.860*0.100)

- 27 -

4.618.234,172A RIPORTARE

4.618.234,172A RIPORTARE Corpo stradale

25.150,020A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



4.618.234,172RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

727,8721,29564,242kgTotale

1.960,373Totale Soletta  Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

147

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.06

251,920251.920

6.295,48124,99251,920mcTotale

6.295,481Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

148

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

Base

Si veda tabulato CS.06

96,06296.062

10.986,611114,3796,062mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

149

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato CS.06

45,80545.805

5.709,135124,6445,805mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

150

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Si veda tabulato CS.06

40,59040.590

5.367,622132,2440,590mcTotale

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

151

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Si veda tabulato CS.06

1.014,75040.590/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Si veda tabulato CS.06

916,10045.805/0.050

1.351,5950,701.930,850mqTotale

23.414,963Totale Pavimentazioni nere Euro

35.944,666Totale PAV -Pavimentazioni Euro

55.588,336Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro

- 28 -

4.648.672,488A RIPORTARE

4.648.672,488A RIPORTARE Corpo stradale



4.648.672,488RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

152

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Demolizione pavimentazione stradale 3

230,4001152.000 * 0.200

965,3764,19230,400mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

153

Demolizione cordolo 1

1,62513.000 * 0.50 * 0.25

39,81324,501,625mcTotale

1.005,189Totale Demolizioni Euro

1.005,189Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

154

FI-4

12,500((0.500+2.000)*0.500/2) * 20.000

FI-5

309,375((1.500+6.000)*1.500/2) * 55.000

FI-6-7

219,336((0.750+3.000)*0.750/2) * (78.000+78.000)

1.715,6393,17541,211mcTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

155

Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-3-4-5-6-7

220,0081.068 * (44.000+31.000+31.000+40.000+60.000)

DN400 PP-1-2

44,5501.350 * (8.000+25.000)

838,6493,17264,558mcTotale

2.554,288Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003

156

Rinfianco in misto cementato DN315 PE-3-4-5-6-7

62,006
(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300)
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) * (44.000+31.000+31.000+40.000+60.000)

DN400 PP-1-2

13,398(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300)
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * (8.000+25.000)

3.040,28940,3275,404mcTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

157

Letto di sabbia per posa DN315 PE-3-4-5-6-7

10,094((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) *
(44.000+31.000+31.000+40.000+60.000)

DN400 PP-1-2

2,046((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * (8.000+25.000)

265,98721,9112,140mcTotale

- 29 -

4.655.538,241A RIPORTARE

4.655.538,241A RIPORTARE Corpo stradale

6.865,753A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.655.538,241RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370

I.01.014.b

158

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq

I.01.014

Tubazione in PP DN400 PP-1-2

33,0008.000+25.000

1.784,97054,0933,000mTotale

- DI CM 50X50X20

I.02.001.a

159

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

Embrici in FI-6

18,4008 * (3.000-0.700)

362,66419,7118,400mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIOI.02.010

160

Raccordo embrici

8,0008

113,44014,188,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
SCARICHI: - Per condotte DN315mmPA.I.001

161

Tubazione in PEAD DN315 PE-3-4-5-6-7

206,00044.000+31.000+31.000+40.000+60.000

8.759,12042,52206,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630PA.I.002

162

4,0004

8.123,2002.030,804,000CadaunoTotale

22.449,670Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C

PA.I.005

163

1,0001

2.471,5002.471,501,000CadaunoTotale

2.471,500Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

27.475,458Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

164

Scavo

Raggio int. = 16m

Bonifica con asportazione spess. 0.30m

241,274(16.000^2*3.14159) * 0.300

764,8393,17241,274mcTotale

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

165

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 40% in rilevato

314,473(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159)*0.4

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

- 30 -

4.677.917,974A RIPORTARE

4.677.917,974A RIPORTARE Corpo stradale

29.245,486A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.677.917,974RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

466,955466.955

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

2,9372.937

2.157,0042,75784,365mqTotale

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

166

Preparazione piano di posa

Raggio int. = 16m

804,24716.000^2*3.14159

2.211,6792,75804,247mqTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

167

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Sistemazione del terreno

Raggio int. = 16m

Bonifica con asportazione spess. 0.30m

241,274(16.000^2*3.14159) * 0.300

359,4981,49241,274mcTotale

5.493,020Totale Scotico in rilevato Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

168

Sterro

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 60% in trincea - Altezza media di
sterro misurata da autocad

330,197((22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159)*0.6) * 0.700

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

941,352941.352

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

58,61958.619

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

10,25810.258

4.249,1503,171.340,426mcTotale

4.249,150Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

169

Bonifica - scavo

Asse int. rot. (anello 6.5m)

235,855(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.300

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

139,884466.280 * 0.300

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0,8772.923 * 0.300

1.193,8733,17376,616mcTotale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

- 31 -

4.688.089,178A RIPORTARE

4.688.089,178A RIPORTARE Corpo stradale

39.416,690A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.688.089,178RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

170

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m)

235,855(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.300

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

139,884466.280 * 0.300

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0,8772.923 * 0.300

561,1581,49376,616mcTotale

1.755,031Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

171

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 40% in rilevato - Altezza media di
rilevato misurata da autocad

62,895((22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159)*0.4) * 0.200

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

151,943151.943

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

3,3273.327

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0,1470.147

325,2851,49218,312mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

172

Sistemazione del terreno

Raggio int. = 16m

Altezza media rilevato 1.0m - Vegetale spess. 0.20m

643,398(16.000^2*3.14159) * 0.800

958,6631,49643,398mcTotale

1.283,948Totale Rilevato Euro

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

173

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

129,837129.837

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

13,52813.528

Asse MA

- 32 -

4.689.934,284A RIPORTARE

4.689.934,284A RIPORTARE Corpo stradale

41.261,796A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.689.934,284RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

1,5941.594

231,9341,60144,959mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

174

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

661,213661.213

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

70,55870.558

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

8,1338.133

1.065,4621,44739,904mqTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

175

Idrosemina

Raggio int. = 16m

804,24716.000^2*3.14159

1.158,1161,44804,247mqTotale

2.455,512Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

176

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Lunghezza media geotessile 8m da autocad

1.005,30924.000^2*3.14159-16.000^2*3.14159

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

541,665541.665

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

5,3775.377

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

201,0621005.309*0.2

108,333541.665*0.2

1,0755.377*0.2

4.657,0532,501.862,821mqTotale

4.657,053Totale Geotessile Euro

19.893,714Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

177

Magro per cordolo in cls di sezione 0.25x0.45

Si veda tabulato RT.01

Asse DO-OC

4,91181.845 * 0.300 * 0.200

- 33 -

4.697.046,849A RIPORTARE

4.697.046,849A RIPORTARE Corpo stradale

48.374,361A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.697.046,849RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Asse OC-OP

5,00183.346 * 0.300 * 0.200

666,97867,299,912mcTotale

666,978Totale Sottofondazioni Euro

Cordoli

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL
3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300E.02.001

178

Cordolo in cls - Sezione 0.25x0.45

Si veda tabulato RT.01

Asse DO-OC

81,84581.845

Asse OC-OP

83,34683.346

2.205,30013,35165,191mTotale

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

179

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato RT.01

Asse int. rot.

103,656103.656

Asse OP-MA

104,343104.343

Asse MA-DO

81,34681.346

Asse OC

43,2782 * (21.639-0.000)

Asse MA

4,8862 * (2.443-0.000)

3.398,71610,07337,509mTotale

5.604,016Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

180

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Asse int. rot. (anello 6.5m)

196,546(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.250

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

317,342317.342

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

74,42774.427

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

4,9064.906

14.824,59324,99593,221mcTotale

14.824,593Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

181

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

- 34 -

4.718.142,436A RIPORTARE

4.718.142,436A RIPORTARE Corpo stradale

69.469,948A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.718.142,436RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Base

Asse int. rot. (anello 6.5m)

78,618(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.100

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

305,485305.485

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

47,76547.765

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

3,0543.054

49.742,029114,37434,922mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

182

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Asse int. rot. (anello 6.5m)

39,309(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.050

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

72,42272.422

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

11,42911.429

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0,7080.708

15.438,908124,64123,868mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

183

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Asse int. rot. (anello 6.5m)

31,447(22.500^2*3.14159-16.000^2*3.14159) * 0.040

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

57,94657.946

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

9,1129.112

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0,5690.569

13.101,546132,2499,074mcTotale

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

184

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Asse int. rot. (anello 6.5m)

786,183786.183

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

- 35 -

4.796.424,919A RIPORTARE

4.796.424,919A RIPORTARE Corpo stradale

147.752,431A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



4.796.424,919RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda tabulato RT.01

1.448,65057.946/0.040

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

227,8009.112/0.040

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

14,2250.569/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Asse int. rot. (anello 6.5m)

786,183786.183

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

1.448,44072.422/0.050

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

228,58011.429/0.050

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

14,1600.708/0.050

3.467,9550,704.954,221mqTotale

81.750,438Totale Pavimentazioni nere Euro

102.846,025Totale PAV -Pavimentazioni Euro

151.220,386Totale RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m Euro

- 36 -

4.799.892,874A RIPORTARE

4.799.892,874A RIPORTARE Corpo stradale



4.799.892,874RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

185

Demolizione cordoli 3, 4

24,125(73.000+120.000) * 0.50 * 0.25

591,06324,5024,125mcTotale

591,063Totale Demolizioni Euro

591,063Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

186

FI-16-18-19-20

145,000((0.500+2.000)*0.500/2) * (22.000+98.000+17.000+95.000)

FI-15

225,000((1.000+4.000)*1.000/2) * 90.000

FI-17

203,112((1.250+5.000)*1.250/2) * 52.000

1.816,7653,17573,112mcTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

187

Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-6-7

128,1601.068 * (25.000+95.000)

DN400 PP-3-4

66,1501.350 * (29.000+20.000)

615,9633,17194,310mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

188

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo CA-4

36,55043.000 * (1.500+0.200) * 0.500

222,5906,0936,550mcTotale

2.655,318Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

189

Letto di posa CA-4

7,31043.000 * (1.500+0.200) * 0.100

538,74773,707,310mcTotale

- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

B.08.021.a

190

TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.B.08.021

CA-4

43,00043.000

18.222,970423,7943,000mTotale

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003

191

Rinfianco in misto cementato DN315

36,120(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300)
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) * (25.000+95.000)

DN400

- 37 -

4.821.900,972A RIPORTARE

4.821.900,972A RIPORTARE Corpo stradale

22.008,098A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.821.900,972RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19,894(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300)
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * (29.000+20.000)

2.258,48440,3256,014mcTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

192

Letto di sabbia per posa DN315

5,880((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * (25.000+95.000)

DN400

3,038((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * (29.000+20.000)

195,39321,918,918mcTotale

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370

I.01.014.b

193

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq

I.01.014

Tubazione in PP DN400 PP-3-4

49,00029.000+20.000

2.650,41054,0949,000mTotale

- DI CM 50X50X20

I.02.001.a

194

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICII.02.001

Embrici in FI-15

48,9003 * (17.000-0.700)

Embrici in FI-17

143,00010 * (15.000-0.700)

3.782,34919,71191,900mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIOI.02.010

195

Raccordo embrici

13,00013

184,34014,1813,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
SCARICHI: - Per condotte DN315mmPA.I.001

196

Tubazione in PEAD DN315 PE-6-7

120,00025.000+95.000

5.102,40042,52120,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630PA.I.002

197

2,0002

4.061,6002.030,802,000CadaunoTotale

36.996,693Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8

PA.I.004

198

2,0002

4.796,9802.398,492,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C

PA.I.005

199

2,0002

4.943,0002.471,502,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4

PA.I.008

200

- 38 -

4.849.875,928A RIPORTARE

4.849.875,928A RIPORTARE Corpo stradale

49.983,054A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.849.875,928RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,0001

1.050,6501.050,651,000CadaunoTotale

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A

PA.I.009

201

1,0001

1.480,6101.480,611,000CadaunoTotale

12.271,240Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ….. Euro

51.923,251Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

202

Scavo

Raggio int. = 13.5m

Bonifica con asportazione spess. 0.30m

171,767(13.500^2*3.14159) * 0.300

544,5013,17171,767mcTotale

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

203

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSAA.02.001

Scotico in rilevato

Asse int. rot. (anello 6.5m)

684,08120.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

3.951,2053951.205

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

842,857842.857

15.064,8932,755.478,143mqTotale

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A.02.001.a

204

Preparazione piano di posa

Raggio int. = 13.5m

572,55513.500^2*3.14159

1.574,5262,75572,555mqTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

205

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Sistemazione del terreno

Raggio int. = 13.5m

Bonifica con asportazione spess. 0.30m

171,767(13.500^2*3.14159) * 0.300

255,9331,49171,767mcTotale

17.439,853Totale Scotico in rilevato Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

206

Sterro

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

31,36331.363

- 39 -

4.869.847,041A RIPORTARE

4.869.847,041A RIPORTARE Corpo stradale

69.954,167A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.869.847,041RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

31,36331.363

99,4213,1731,363mcTotale

99,421Totale Scavi Euro

Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

207

Bonifica - scavo

Asse int. rot. (anello 6.5m)

205,224(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.300

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

1.182,5433941.810 * 0.300

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

248,304827.680 * 0.300

5.186,3453,171.636,071mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

208

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Bonifica - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m)

205,224(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.300

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

1.182,5433941.810 * 0.300

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

248,304827.680 * 0.300

2.437,7461,491.636,071mcTotale

7.624,091Totale Bonifica Euro

Rilevato

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

209

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Altezza media di rilevato misurata da autocad

4.241,302(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 6.200

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

14.490,58014490.580

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

2.346,0452346.045

31.406,1111,4921.077,927mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

210

Sistemazione del terreno

Raggio int. = 13.5m

Altezza media rilevato 6.2m - Vegetale spess. 0.20m

3.435,330(13.500^2*3.14159) * (6.200-0.200)

5.118,6421,493.435,330mcTotale

36.524,753Totale Rilevato Euro

- 40 -

4.914.095,306A RIPORTARE

4.914.095,306A RIPORTARE Corpo stradale

114.202,432A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.914.095,306RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vegetale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

A.02.007.b

211

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Vegetale - sistemazione

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

660,953660.953

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

163,923163.923

1.319,8021,60824,876mcTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

212

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

Vegetale - idrosemina

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

3.434,5323434.532

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

850,467850.467

6.170,3991,444.284,999mqTotale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

213

Idrosemina

Raggio int. = 13.5m

572,55513.500^2*3.14159

824,4791,44572,555mqTotale

8.314,680Totale Vegetale Euro

Geotessile

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

E.01.030.b

214

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

E.01.030

Geotessile

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Lunghezza media geotessile 8m da autocad

879,64521.500^2*3.14159-13.500^2*3.14159

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

4.190,2614190.261

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

900,634900.634

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

175,929879.646*0.2

838,0524190.261*0.2

180,127900.634*0.2

17.911,6202,507.164,648mqTotale

17.911,620Totale Geotessile Euro

87.914,418Totale MOM -Movimento materie Euro

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

- 41 -

4.940.321,606A RIPORTARE

4.940.321,606A RIPORTARE Corpo stradale

140.428,732A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.940.321,606RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

E.02.013.b

215

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

E.02.013

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato RT.01

Asse int. rot.

87,95187.951

Asse OP-Paleotto

66,53166.531

Asse Paleotto-PR

64,00064.000

Asse PR-OP

108,678108.678

Asse Paleotto

134,9722 * (67.486-0.000)

4.653,66910,07462,132mTotale

4.653,669Totale Cordoli Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

216

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

Stabilizzato

Asse int. rot. (anello 6.5m)

171,020(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.250

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

219,952219.952

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

105,636105.636

12.410,23424,99496,608mcTotale

12.410,234Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.005.a

217

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASED.01.005

Base

Asse int. rot. (anello 6.5m)

68,408(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.100

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

211,754211.754

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

40,37940.379

36.660,274114,37320,541mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

218

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Asse int. rot. (anello 6.5m)

34,204(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.050

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

- 42 -

4.994.045,783A RIPORTARE

4.994.045,783A RIPORTARE Corpo stradale

194.152,909A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m



4.994.045,783RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda tabulato RT.02

50,30450.304

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

18,96318.963

12.896,625124,64103,471mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

219

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

Asse int. rot. (anello 6.5m)

27,363(20.000^2*3.14159-13.500^2*3.14159) * 0.040

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

40,23740.237

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

15,17915.179

10.946,695132,2482,779mcTotale

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

D.01.043.a

220

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

D.01.043

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a

Asse int. rot. (anello 6.5m)

684,081684.081

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

1.005,92540.237/0.040

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

379,47515.179/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a

Asse int. rot. (anello 6.5m)

684,081684.081

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

1.006,08050.304/0.050

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

379,26018.963/0.050

2.897,2310,704.138,902mqTotale

63.400,825Totale Pavimentazioni nere Euro

80.464,728Totale PAV -Pavimentazioni Euro

220.893,460Totale RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m Euro

- 43 -

5.020.786,334A RIPORTARE

5.020.786,334A RIPORTARE Corpo stradale



5.020.786,334RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

A.03.003

221

Demolizione baracca in lamiera 3

9,0009.000

72,2708,039,000mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

222

Demolizione muro 6

50,00050.000

Demolizione spalle e pila ponte bailey

107,000107.000

Demolizione edifici 6, 7

66,00031.000+35.000

5.463,50024,50223,000mcTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

B.11.019

223

Demolizione ponte bailey

65.000,00065000.000

63.050,0000,9765.000,000kgTotale

68.585,770Totale Demolizioni Euro

68.585,770Totale DEM -Demolizioni Euro

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

224

PR-3 interrata (a valle del viadotto)

13,5001.350 * 10.000

42,7953,1713,500mcTotale

42,795Totale Scavi Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003

225

Rinfianco in misto cementato per posa PRFV D400 interrata (a valle del
viadotto)

4,060(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300)
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * 10.000

163,69940,324,060mcTotale

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI

E.01.014

226

Letto di sabbia per posa PRFV D400 interrata (a valle del viadotto)

0,620((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * 10.000

13,58421,910,620mcTotale

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

I.02.105

227

Peso griglia carrabile kg 10

PR-1-2

41,00041

3.781,02092,2241,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV
PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI:
- per condotte DN 400mm

PA.I.011

228

- 44 -

5.093.373,202A RIPORTARE

5.093.373,202A RIPORTARE Corpo stradale

72.586,868A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



5.093.373,202RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV
PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI:
- per condotte DN 400mm

PA.I.011

Tubazione in PRFV D400

PR-1-3

296,000268.000+28.000

61.929,120209,22296,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV
PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI:
- per condotte DN 300mm

PA.I.012

229

Tubazione in PRFV D300

PR-2

271,000271.000

43.511,760160,56271,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
SCARICHI: - Per condotte DN160mmPA.I.013

230

Collettore di scarico in PEAD DN160

PR-1-2

41,00041 * 1.000

947,10023,1041,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PEAD DN160 IN
TUBAZIONE PRFV D300PA.I.014

231

Innesto caditoia-tubazione in PRFV D300/400

41,00041

17.372,520423,7241,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PRFV D300 IN
TUBAZIONE PRFV D400PA.I.015

232

2,0002

538,240269,122,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D300PA.I.016

233

Collettore di scarico in PEAD DN160

68,00068

10.852,800159,6068,000CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D400PA.I.017

234

Collettore di scarico in PEAD DN160

5,0005

855,900171,185,000CadaunoTotale

139.965,743Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

140.008,538Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

208.594,308Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro

5.229.380,642Totale 01 -Corpo stradale Euro

- 45 -

5.229.380,642A RIPORTARE



5.229.380,642RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART -Galleria artificiale

Opere provvisionali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

235

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali di fondazione L=14m

1.176,00084 * 14.000

Perforazione micropali di fondazione L=12m

3.720,000310 * 12.000

Perforazione micropali di fondazione L=10m

760,00076 * 10.000

112.554,40019,905.656,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

236

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali di L=14m

1.176,00084 * 14.000

Getto  micropali di L=12m

3.720,000310 * 12.000

Getto  micropali di L=10m

760,00076 * 10.000

134.103,76023,715.656,000mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

237

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Armatura tubolare pali L=14m

39.396,00084 * 14.000 * (3.14159*(177.800^2-(177.800-8.000*2)^2)/400*0.785)

Armatura tubolare pali L=12m

124.620,000310 * 12.000 * (3.14159*(177.800^2-(177.800-8.000*2)^2)/400*0.785)

Armatura tubolare pali L=10m

25.460,00076 * 10.000 * (3.14159*(177.800^2-(177.800-8.000*2)^2)/400*0.785)

288.003,5201,52189.476,000kgTotale

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115

238

Travi di ripartizione 2 UPN 240 (33,2kg/m)

9.296,000(33.200*2) * 140.000

Piastre e selle d'appoggio dei tiranti (25kg/tirante)

2.100,00025.000 * 84

Piastre di sostegno (10kg/tirante)

840,00010.000 * 84

Calastrelli - nr. 42x2+35x2+4x2 (2.5kg/calastrello)

405,000(42*2+35*2+4*2) * 2.500

Piastre di irrigidimento (60kg/tirante)

5.040,00060.000 * 84

21.040,3901,1917.681,000kgTotale

- DEL DIAMETRO MM 141/190

B.02.130.c

239

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA

B.02.130

Perforazioni tiranti primo ordine

774,00043 * 18.000

Perforazioni tiranti secondo ordine

- 46 -

5.785.082,712A RIPORTARE

555.702,070A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

555.702,070A RIPORTARE Galleria ferroviaria



5.785.082,712RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

540,00036 * 15.000

Perforazioni tiranti terzo ordine

65,0005 * 13.000

27.014,61019,591.379,000mTotale

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON

B.02.140.a

240

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO

B.02.140

Tiranti di trefoli primo ordine

774,00043 * 18.000

Tiranti di trefoli secondo ordine

540,00036 * 15.000

Tiranti di trefoli terzo ordine

65,0005 * 13.000

20.478,15014,851.379,000mTotale

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

B.02.142

241

Testate tiranti

84,00084

1.091,16012,9984,000CadaunoTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

242

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo di coronamento

79,352(141.000+0.700) * 0.700 * 0.800

10.206,254128,6279,352mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

243

Casseforme per cordolo di coronamento

226,7202 * (141.000+0.700) * 0.800

4.815,53321,24226,720mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

244

Incidenza 75kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

5.951,40075.000 * (141.000+0.700) * 0.700 * 0.800

6.129,9421,035.951,400kgTotale

625.437,719Totale Opere provvisionali Euro

Pali a grande diametro

- DIAMETRI MM 1000

B.02.035.b

245

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEAB.02.035

Pali di fondazione tipo A-B

1.188,000(82+26) * 11.000

178.948,440150,631.188,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

246

Incidenza armatura

Vedi art. B.02.035.b

Incidenza 160kg/mc-Tipo A

113.291,200160.000 * 82 * (0.500^2*3.14159) * 11.000

Incidenza 220kg/mc-Tipo B

- 47 -

6.033.766,801A RIPORTARE

804.386,159A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

804.386,159A RIPORTARE Galleria ferroviaria



6.033.766,801RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

49.392,200220.000 * 26 * (0.500^2*3.14159) * 11.000

167.563,9021,03162.683,400kgTotale

346.512,342Totale Pali a grande diametro Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

247

Magrone

203,580(124.000+137.000) * 3.900 * 0.200

13.698,89867,29203,580mcTotale

13.698,898Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

248

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Trave di Fondazione muro galleria lato ovest

Vedi elaborato 120_STR-0204

485,835(98.350+0.400*2) * 3.500 * 1.400

Trave di Fondazione muro galleria lato est

Vedi elaborato 120_STR-0204

481,91598.350 * 3.500 * 1.400

29,176((6.400*4.100)-((3.000*3.600)/2)) * 1.400

Trave di Fondazione muri di sostegno lato ovest

Vedi elaborato 120_STR-0204

120,54024.600 * 3.500 * 1.400

Trave di Fondazione muri di sostegno lato est

Vedi elaborato 120_STR-0204

188,40538.450 * 3.500 * 1.400

149.208,820114,261.305,871mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

249

Casseforme trave di fondazione muro galleria lato ovest

282,520(98.350+0.400+0.400+3.500+98.350+0.400+0.400) * 1.400

Casseforme trave di fondazione muro galleria lato est

297,920(98.350+98.350+0.500+4.700+3.300+7.600) * 1.400

Casseforme trave di fondazione muro di sostegno lato ovest

73,780(24.600+3.500+24.600) * 1.400

Casseforme trave di fondazione muro di sostegno lato est

112,700(38.500+3.500+38.500) * 1.400

16.289,38121,24766,920mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

250

Vedi articolo B.03.031.b

Incidenza fondazione muri galleria 150kg/mc

72.875,250150.000 * (98.350+0.400*2) * 3.500 * 1.400

72.287,250150.000 * 98.350 * 3.500 * 1.400

4.376,400150.000 * ((6.400*4.100)-((3.000*3.600)/2)) * 1.400

Incidenza fondazione muridi sostegno 90kg/mc

10.848,60090.000 * 24.600 * 3.500 * 1.400

16.956,45090.000 * 38.450 * 3.500 * 1.400

182.664,2691,03177.343,950kgTotale

348.162,470Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- 48 -

6.563.192,071A RIPORTARE

1.333.811,429A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

1.333.811,429A RIPORTARE Galleria ferroviaria



6.563.192,071RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.035.b

251

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Getto pareti laterali lato ovest (Area misurata da autocad)

Vedi elaborato 120_STR-0204

1.467,800179.000 * 8.200

Getto pareti laterali lato est (Area misurata da autocad)

Vedi elaborato 120_STR-0204

1.494,040182.200 * 8.200

350.741,093118,422.961,840mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.035.b

252

Getto muri di sostegno

Vedi elaborato 119_STR-0203

muro di sostegno lato ovest

191,754((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2)) * 1.200

muro di sostegno lato est

223,350((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2)) * 1.200

49.156,616118,42415,104mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

253

Getto di completamento solettone (volume soletta-volume travi
prefabbricate)

959,800(15.200*98.350*1.200)-(82.000*10.172)

127.442,244132,78959,800mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

254

Casseforme per pareti laterali e costolature

Vedi elaborato 120_STR-0204

Cassero pareti laterali lato ovest (Perimetro misurato in autocad)

2.269,350276.750 * 8.200

Vedi elaborato 120_STR-0204

Cassero pareti laterali lato est (Perimetro misurato in autocad)

2.347,496286.280 * 8.200

98.061,80921,244.616,846mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

255

Casseforme muri di sostegno

Vedi elaborato 119_STR-0203

Casseforme muro di sostegno lato ovest

319,5902 * ((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2))

Casseforme muro di sostegno lato est

372,2502 * ((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2))

14.694,68221,24691,840mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

256

Incidenza 275kg/mc

Vedi articolo B.03.035.b

Pareti laterali lato ovest

403.645,000275.000 * 179.000 * 8.200

Pareti laterali lato est

- 49 -

7.203.288,515A RIPORTARE

1.973.907,873A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

1.973.907,873A RIPORTARE Galleria ferroviaria



7.203.288,515RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

410.861,000275.000 * 182.200 * 8.200

838.941,1801,03814.506,000kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

257

Incidenza 160kg/mc

Vedi articolo B.03.035.b

30.680,640160.000 * ((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2)) * 1.200

Incidenza 160kg/mc

Vedi articolo B.03.035.b

35.736,000160.000 * ((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2)) * 1.200

68.409,1391,0366.416,640kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

258

Incidenza 275kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

263.945,000275.000 * ((15.200*98.350*1.200)-(82.000*10.172))

271.863,3501,03263.945,000kgTotale

1.819.310,113Totale Elevazioni Euro

Cordoli

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

259

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo barriera FOA lato ovest

37,60047.000 * 0.800 * 1.000

4.836,112128,6237,600mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

260

Casseforme per cordolo barriera FOA lato ovest

95,6002 * (47.000+0.800) * 1.000

2.030,54421,2495,600mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

261

Incidenza 125kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

4.700,000125.000 * 47.000 * 0.800 * 1.000

4.841,0001,034.700,000kgTotale

11.707,656Totale Cordoli Euro

Travi : fornitura - costruzione- varo

- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00

B.04.018.c

262

POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATIB.04.018

Varo travi prefabbricate

82,00082

57.142,520696,8682,000CadaunoTotale

- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M

B.08.003.1.c

263

TRAVI A "T" O A "I"B.08.003.1

Fornitura travi prefabbricate

1.279,20082 * 15.600

335.188,776262,031.279,200mTotale

392.331,296Totale Travi : fornitura -costruzione- varo Euro

Finiture e completamento

- 50 -

8.786.541,136A RIPORTARE

3.557.160,494A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

3.557.160,494A RIPORTARE Galleria ferroviaria



8.786.541,136RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

264

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Massetto di protezione impermeabilizzazione

86,59298.400 * 17.600 * 0.050

8.876,546102,5186,592mcTotale

- RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a

265

RETE ELETTROSALDATAB.05.050

Rete elettrosaldata ø6 20x20 (2,22 kg/mc)

192,2342.220 * 98.400 * 17.600 * 0.050

247,9821,29192,234kgTotale

- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA,
DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10B.06.029.b

266

RIVESTIMENTO MURI IN CLSB.06.029

Rivestimento muri andatori (Aree misurate da Autocad)

Muro ovest

156,652156.652

Muro est

194,163194.163

19.319,38255,07350,815mqTotale

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085

267

Impermeabilizzazione solettone copertura

1.731,84098.400 * 17.600

30.740,16017,751.731,840mqTotale

- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO
ANTIRUGGINEB.07.115.a

268

MANUFATTI IN FERRO LAVORATOB.07.115

Parapetto metallico

Vedi elaborato 120_STR-0204

25 Kg/m

3.625,00025.000 * 145.000

14.173,7503,913.625,000kgTotale

LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)

E.01.055.m

269

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN
PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED
ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE
SINTETICO

E.01.055

Copertine

Muro ovest

26,10014.500+11.600

Muro est

39,19037.120+2.070

4.237,32164,9065,290mTotale

77.595,141Totale Finiture e completamento Euro

3.634.755,635Totale ART -Galleria artificiale Euro

MOM -Movimento materie

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

270

Scavo sopra la fondazione

Vedi elaborato 124_STR-0208

- 51 -

8.864.136,277A RIPORTARE

3.634.755,635A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

3.634.755,635A RIPORTARE Galleria ferroviaria



8.864.136,277RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Area rinfianco lungo perimetro di scavo del muro est

7.117,600(12.400*8.200/2) * 140.000

Area rinfianco lungo perimetro di scavo del muro ovest

12.422,2002660.000 * 4.670

61.941,1663,1719.539,800mcTotale

61.941,166Totale Scavi Euro

Rinterri

- SOLO STESA IN STRATI

A.02.007.c

271

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Sistemazione terreno per riempimento

Vedi elaborato 124_STR-0208

Riempimento parziale lato ovest

9.924,684138.000 * (((10.000+7.000+1.900)*4.670)-(7.000*4.670/2))

5.061,5890,519.924,684mcTotale

- SOLO STESA IN STRATI

A.02.007.c

272

Vedi articolo A.01.001

Riempimento parziale lato est

7.117,600140.000 * (12.400*8.200/2)

3.629,9760,517.117,600mcTotale

8.691,565Totale Rinterri Euro

70.632,731Totale MOM -Movimento materie Euro

3.705.388,366Totale GA.01 -Galleria ferroviaria Euro

- 52 -

8.934.769,008A RIPORTARE

3.705.388,366A RIPORTARE Opere d'arte maggiori



8.934.769,008RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMM -Impalcato

Travi : fornitura - costruzione- varo

- VARO DI PUNTA

B.05.002.a

273

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

B.05.002

Incidenza 308 kg/mq (Conci 11÷25)

761.665,212308.000 * 161.630 * 15.300

1.843.229,8132,42761.665,212kgTotale

- VARO DI PUNTA

B.05.002.a

274

Ritegni rigido-fragili (stima 12300kg)

12.300,00012300.000

29.766,0002,4212.300,000kgTotale

- VARO DAL BASSO

B.05.002.b

275

Incidenza 308 kg/mq (Conci 1÷10)

512.614,872308.000 * 108.780 * 15.300

1.220.023,3952,38512.614,872kgTotale

3.093.019,208Totale Travi : fornitura -costruzione- varo Euro

Soletta

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

276

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Soletta carreggiata (area misurata da autocad)

698,042264.410 * 2.640

Cordolo (area misurata da autocad)

502,379264.410 * (0.950*2)

154.398,149128,621.200,421mcTotale

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU
TRAVI VARATEB.04.016

277

Fra le travi (4m + 4m)

2.115,280264.410 * 8.000

Sbalzo di 2,75m per lato

1.454,255264.410 * (2.750*2)

Veletta laterale 1m per lato

528,820264.410 * (1.000+1.000)

139.139,15233,954.098,355mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

278

Incidenza soletta 220kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

153.569,328220.000 * 264.410 * 2.640

Incidenza cordolo 220kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

110.523,380220.000 * 264.410 * (0.950*2)

272.015,4891,03264.092,708kgTotale

565.552,790Totale Soletta  Euro

Appoggi

- MALTA REOPLASTICA

B.07.015.a

279

MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICAB.07.015

Malta isolatori

- 53 -

12.593.341,006A RIPORTARE

7.363.960,364A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

3.658.571,998A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



12.593.341,006RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Malta isolatori

435,60012 * 11.000 * 11.000 * 0.300

1.938,4204,45435,600dmcTotale

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMCB.07.025.a

280

ISOLATORI ELASTOMERICIB.07.025

Isolatori spalle

149,2004 * 37.300

Isolatori Pile laterali

356,0004 * 89.000

Isolatori Pile centrali

484,0004 * 121.000

81.401,26882,29989,200dmcTotale

83.339,688Totale Appoggi Euro

Giunti di dilatazione

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

B.07.050.c

281

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATOB.07.050

Giunti di dilatazione stradale

21,00010.500 * 2.000

30.357,8101.445,6121,000mTotale

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM

B.07.052.b

282

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATOB.07.052

Sovrapprezzo percentuale sul totale

Vedi articolo B.07.050.c

303,57830357.810/100

6.982,29423,00303,578%Totale

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

B.07.060.c

283

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDEB.07.060

Giunti di dilatazione cordolo

9,6002 * 2.400 * 2.000

2.148,768223,839,600mTotale

39.488,872Totale Giunti di dilatazione Euro

Impermeabilizzazione

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATOB.06.011

284

Zona carreggiata + Zona marciapiede

4.045,473264.410 * 15.300

86.856,30521,474.045,473mqTotale

86.856,305Totale Impermeabilizzazione Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

285

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

Binder

Si veda tabulato VI.01

114,236114.236

14.238,375124,64114,236mcTotale

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.024.a

286

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)D.01.024

Usura

- 54 -

12.817.264,246A RIPORTARE

7.587.883,604A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

3.882.495,238A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



12.817.264,246RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda tabulato VI.01

91,43891.438

12.091,761132,2491,438mcTotale

26.330,136Totale Pavimentazioni nere Euro

3.894.586,999Totale IMM -Impalcato Euro

PP.01 -Pila 01

Opere provvisionali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

287

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali di fondazione

1.280,000128 * 10.000

25.472,00019,901.280,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

288

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali

1.228,800128 * 9.600

29.134,84823,711.228,800mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

289

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Incidenza 33,5 kg/m

Vedi art. B.02.105.d

40.481,280128 * 10.000 * (3.14159*(168.300^2-(168.300-8.000*2)^2)/400*0.785)

61.531,5461,5240.481,280kgTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

290

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo di coronamento

6,990(2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500

899,054128,626,990mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

291

Cordolo intermedio

4,474(2*3.14159*4.450) * 0.400 * 0.400

575,446128,624,474mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

292

Casseforme per cordolo di coronamento

27,9602 * (2*3.14159*4.450) * 0.500

593,87021,2427,960mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

293

Casseforme per cordolo intermedio

22,3682 * (2*3.14159*4.450) * 0.400

475,09621,2422,368mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

294

Incidenza 270kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

- 55 -

12.948.037,867A RIPORTARE

7.718.657,225A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.013.268,859A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



12.948.037,867RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.887,300270.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500

1.943,9191,031.887,300kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

295

Incidenza 270kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

1.207,872270.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.400 * 0.400

1.244,1081,031.207,872kgTotale

121.869,887Totale Opere provvisionali Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

296

Scavo circolare fondazione

416,814(3.14159*4.450^2) * 6.700

1.321,3003,17416,814mcTotale

1.321,300Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

297

Magrone

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

62,211(3.14159*4.450^2) * 1.000

4.584,95173,7062,211mcTotale

4.584,951Totale Sottofondazioni Euro

Consolidamento e sottofondazioni

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450E.03.040

298

Cuciture

192,00032.000 * 6.000

10.325,76053,78192,000mTotale

10.325,760Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

299

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione circolare

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

155,528(3.14159*4.450^2) * 2.500

17.770,629114,26155,528mcTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

300

Incidenza 110kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

17.108,025110.000 * (3.14159*4.450^2) * 2.500

17.621,2661,0317.108,025kgTotale

35.391,895Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

301

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Pila

- 56 -

13.002.849,800A RIPORTARE

7.773.469,158A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.068.080,792A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.002.849,800RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

64,964(3.14159*1.500^2) * 9.190

Pulvini (area misurata da autocad)

47,0409.800 * 2.000 * 2.400

14.140,505126,25112,004mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

302

Baggioli centrali

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,9842.200 * 0.410 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,3500.900 * 1.500

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,6501.100 * 1.500

661,776132,784,984mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

303

Casseforme Pila

86,616(2*3.14159*1.500) * 9.190

Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)

39,2004 * 9.800

25,4402 * 2.400 * 5.300

4,8002 * 2.400 * 1.000

Baggioli

11,50118.700 * 1.500 * 0.410

3.558,91121,24167,557mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

304

Incidenza pila 120kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

7.795,693120.000 * (3.14159*1.500^2) * 9.190

Incidenza pulvini 220kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

10.348,800220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400

18.688,8281,0318.144,493kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

305

Incidenza baggioli 350kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

Baggioli centrali

694,540350.000 * 2.200 * 0.410 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

472,500350.000 * 0.900 * 1.500

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

577,500350.000 * 1.100 * 1.500

1.796,8761,031.744,540kgTotale

38.846,896Totale Elevazioni Euro

212.340,689Totale PP.01 -Pila 01 Euro

PP.02 -Pila 02

Micropali

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

- 57 -

13.041.696,696A RIPORTARE

7.812.316,054A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.106.927,688A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.041.696,696RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

306

Perforazione micropali

592,90049 * 12.100

11.798,71019,90592,900mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

307

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali

573,30049 * 11.700

13.592,94323,71573,300mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

308

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Armatura  micropali

19.862,15049 * 12.100 * (3.14159*(177.800^2-(177.800-8.000*2)^2)/400*0.785)

30.190,4681,5219.862,150kgTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

309

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Getto interstiziale tra i micropali e il rivestimento

35,24322.200 * 0.250 * 6.350

3.612,760102,5135,243mcTotale

CASSEFORME A PERDERE

B.04.003

310

Rivestimento micropali

140,97022.200 * 6.350

4.243,19730,10140,970mqTotale

63.438,078Totale Micropali  Euro

Opere provvisionali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

311

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali di fondazione

768,000128 * 6.000

15.283,20019,90768,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

312

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali

716,800128 * 5.600

16.995,32823,71716,800mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

313

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Incidenza 33,5 kg/m

Vedi art. B.02.105.d

24.288,768128 * 6.000 * (3.14159*(168.300^2-(168.300-8.000*2)^2)/400*0.785)

36.918,9271,5224.288,768kgTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)314

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

- 58 -

13.174.332,229A RIPORTARE

7.944.951,587A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.239.563,221A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.174.332,229RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.031.d

Cordolo di coronamento

6,990(3.14159*4.450*2) * 0.500 * 0.500

899,054128,626,990mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

315

Casseforme per cordolo di coronamento

27,9602 * (3.14159*4.450*2) * 0.500

593,87021,2427,960mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

316

Incidenza 235kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

1.642,650235.000 * (3.14159*4.450*2) * 0.500 * 0.500

1.691,9301,031.642,650kgTotale

72.382,309Totale Opere provvisionali Euro

Tiranti

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115

317

Travi di ripartizione 2 UPN 200 (50,6kg/m)

1.123,32050.600 * 22.200

Piastre e selle d'appoggio dei tiranti (25kg/tirante)

325,00025.000 * 13

Piastre di sostegno (10kg/tirante)

130,00010.000 * 13

Calastrelli - nr. 12x2 (2.5kg/calastrello)

60,000(12*2) * 2.500

Piastre di irrigidimento (60kg/tirante)

780,00060.000 * 13

2.877,8011,192.418,320kgTotale

- DEL DIAMETRO MM 141/190

B.02.130.c

318

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA

B.02.130

Perforazioni tiranti

299,00013 * 23.000

5.857,41019,59299,000mTotale

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON

B.02.140.c

319

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO

B.02.140

Tiranti di trefoli

299,00013 * 23.000

6.560,06021,94299,000mTotale

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

B.02.142

320

Testate tiranti

13,00013

168,87012,9913,000CadaunoTotale

15.464,141Totale Tiranti Euro

Cordolo di coronamento

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

- 59 -

13.192.981,224A RIPORTARE

7.963.600,582A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.258.212,216A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.192.981,224RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

321

Cordolo di coronamento

5,55022.200 * 0.500 * 0.500

713,841128,625,550mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

322

Casseforme per cordolo di coronamento

22,2002 * 22.200 * 0.500

471,52821,2422,200mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

323

Incidenza cordoli 100kg/mc

vedi art. B.03.031.d

555,000100.000 * 22.200 * 0.500 * 0.500

571,6501,03555,000kgTotale

1.757,019Totale Cordolo di coronamento Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

324

Vedi elaborato APE 0103

Scavo circolare fondazione

189,744(3.14159*4.450^2) * 3.050

Scavo pila 2 (area misurata in pianta da autocad - altezza media)

886,190192.650 * 4.600

Scavo rampa (area misurata in pianta da autocad - altezza media)

297,885198.590 * 1.500

4.355,0063,171.373,819mcTotale

4.355,006Totale Scavi Euro

Rinterri

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

325

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Sistemazione terreno per riempimento

Area arginello misurata in pianta da autocad (altezza media)

502,208358.720 * 1.400

748,2901,49502,208mcTotale

748,290Totale Rinterri Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

326

Magrone

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

12,442(3.14159*4.450^2) * 0.200

916,97573,7012,442mcTotale

916,975Totale Sottofondazioni Euro

Consolidamento e sottofondazioni

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450E.03.040

327

Cuciture

192,00032.000 * 6.000

- 60 -

13.200.758,514A RIPORTARE

7.971.377,872A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.265.989,506A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.200.758,514RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10.325,76053,78192,000mTotale

10.325,760Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

328

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione circolare

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

155,528(3.14159*4.450^2) * 2.500

17.770,629114,26155,528mcTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

329

Incidenza 110kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

17.108,025110.000 * (3.14159*4.450^2) * 2.500

17.621,2661,0317.108,025kgTotale

35.391,895Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

330

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Pila

88,504(3.14159*1.500^2) * 12.520

Pulvini (area misurata da autocad)

47,0409.800 * 2.000 * 2.400

17.112,430126,25135,544mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

331

Baggioli centrali

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

2,6622.200 * 0.550 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,0500.700 * 1.500

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

2,7301.820 * 1.500

855,369132,786,442mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

332

Casseforme Pila

118,001(2*1.500*3.14159) * 12.520

Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)

39,2004 * 9.800

25,4402 * 2.400 * 5.300

4,8002 * 2.400 * 1.000

Baggioli

14,50417.580 * 1.500 * 0.550

4.289,31221,24201,945mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

333

Incidenza pila 120kg/mc

- 61 -

13.268.733,280A RIPORTARE

8.039.352,638A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.333.964,272A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.268.733,280RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi articolo B.03.035.c

10.620,466120.000 * (3.14159*1.500^2) * 12.520

Incidenza pulvini 220kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

10.348,800220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400

21.598,3441,0320.969,266kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

334

Incidenza baggioli 350kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

Baggioli centrali

931,700350.000 * 2.200 * 0.550 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

367,500350.000 * 0.700 * 1.500

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

955,500350.000 * 1.820 * 1.500

2.322,3411,032.254,700kgTotale

46.177,796Totale Elevazioni Euro

250.957,269Totale PP.02 -Pila 02 Euro

PP.03 -Pila 03

Opere provvisionali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

335

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali di fondazione

768,000128 * 6.000

15.283,20019,90768,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

336

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali

716,800128 * 5.600

16.995,32823,71716,800mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

337

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Incidenza 33,5 kg/m

Vedi art. B.02.105.d

24.288,768128 * 6.000 * (3.14159*(168.300^2-(168.300-8.000*2)^2)/400*0.785)

36.918,9271,5224.288,768kgTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

338

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo di coronamento

6,990(2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500

899,054128,626,990mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

339

Casseforme per cordolo di coronamento

27,9602 * (2*3.14159*4.450) * 0.500

593,87021,2427,960mqTotale

- 62 -

13.363.344,344A RIPORTARE

8.133.963,702A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.428.575,336A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.363.344,344RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

340

Incidenza 235kg/mc

Vedi articolo B.03.031.d

1.642,650235.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500

1.691,9301,031.642,650kgTotale

72.382,309Totale Opere provvisionali Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

341

Vedi elaborato APE 0103

Scavo circolare fondazione

189,744(3.14159*4.450^2) * 3.050

Scavo pila 3 (area misurata in pianta da autocad - altezza media)

937,824293.070 * 3.200

Scavo rampa (area misurata in pianta da autocad - altezza media)

177,84098.800 * 1.800

4.138,1433,171.305,408mcTotale

4.138,143Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

342

Magrone

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

12,442(3.14159*4.450^2) * 0.200

916,97573,7012,442mcTotale

916,975Totale Sottofondazioni Euro

Consolidamento e sottofondazioni

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450E.03.040

343

Cuciture

192,00032.000 * 6.000

10.325,76053,78192,000mTotale

10.325,760Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

344

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione circolare

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

155,528(3.14159*4.450^2) * 2.500

17.770,629114,26155,528mcTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

345

Incidenza 110kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

17.108,025110.000 * (3.14159*4.450^2) * 2.500

17.621,2661,0317.108,025kgTotale

35.391,895Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)346

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

- 63 -

13.415.809,047A RIPORTARE

8.186.428,405A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.481.040,039A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.415.809,047RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.035.c

Pila

97,411(3.14159*1.500^2) * 13.780

Pulvini (area misurata da autocad)

47,0409.800 * 2.000 * 2.400

18.236,939126,25144,451mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

347

Baggioli centrali

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,7422.200 * 0.360 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,0500.700 * 1.500

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,5151.010 * 1.500

571,883132,784,307mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

348

Casseforme Pila

129,877(2*3.14159*1.500) * 13.780

Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)

39,2004 * 9.800

25,4402 * 2.400 * 5.300

4,8002 * 2.400 * 1.000

Baggioli

10,03918.590 * 1.500 * 0.360

4.446,72121,24209,356mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

349

Incidenza pila 120kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

11.689,298120.000 * (3.14159*1.500^2) * 13.780

Incidenza pulvini 220kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

10.348,800220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400

22.699,2411,0322.038,098kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

350

Incidenza baggioli 350kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

Baggioli centrali

609,840350.000 * 2.200 * 0.360 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

367,500350.000 * 0.700 * 1.500

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

530,250350.000 * 1.010 * 1.500

1.552,8181,031.507,590kgTotale

47.507,602Totale Elevazioni Euro

170.662,684Totale PP.03 -Pila 03 Euro

PP.04 -Pila 04

Opere provvisionali

- 64 -

13.463.316,649A RIPORTARE

8.233.936,007A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.528.547,641A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.463.316,649RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

351

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali di fondazione

768,000128 * 6.000

15.283,20019,90768,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

352

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto  micropali

716,800128 * 5.600

16.995,32823,71716,800mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

353

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Incidenza 33,5 kg/m

Vedi art. B.02.105.d

24.288,768128 * 6.000 * (3.14159*(168.300^2-(168.300-8.000*2)^2)/400*0.785)

36.918,9271,5224.288,768kgTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.031.d

354

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordoli intermedi

13,9802 * (3.14159*2*4.450) * 0.500 * 0.500

Cordolo di coronamento inclinato

17,894(3.14159*2*4.450) * 0.800 * 0.800

4.099,634128,6231,874mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

355

Casseforme per cordoli intermedi

55,9204 * (3.14159*2*4.450) * 0.500

Casseforme per cordolo di coronamento inclinato

44,7362 * (3.14159*2*4.450) * 0.800

2.137,93321,24100,656mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

356

Incidenza 180kg/mc cordoli intermedi

Vedi articolo B.03.031.d

2.516,400180.000 * (2*(3.14159*2*4.450)) * 0.500 * 0.500

Incidenza 700kg/mc cordolo di coronamento inclinato

Vedi articolo B.03.031.d

1.252,60870.000 * (3.14159*2*4.450) * 0.800 * 0.800

3.882,0781,033.769,008kgTotale

79.317,100Totale Opere provvisionali Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

357

Scavo circolare fondazione

398,150(3.14159*4.450^2) * 6.400

1.262,1363,17398,150mcTotale

1.262,136Totale Scavi Euro

- 65 -

13.543.895,885A RIPORTARE

8.314.515,243A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.609.126,877A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.543.895,885RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

358

Magrone

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

155,528(3.14159*4.450^2) * 2.500

11.462,41473,70155,528mcTotale

11.462,414Totale Sottofondazioni Euro

Consolidamento e sottofondazioni

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450E.03.040

359

Cuciture

192,00032.000 * 6.000

10.325,76053,78192,000mTotale

10.325,760Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

360

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione circolare

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

155,528(3.14159*4.450^2) * 2.500

17.770,629114,26155,528mcTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

361

Incidenza 110kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

17.108,025110.000 * (3.14159*4.450^2) * 2.500

17.621,2661,0317.108,025kgTotale

35.391,895Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

362

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Pila

69,630(3.14159*1.500^2) * 9.850

Pulvini (area misurata da autocad)

47,0409.800 * 2.000 * 2.400

14.729,588126,25116,670mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

363

Baggioli centrali

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

1,8392.200 * 0.380 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi

2,9100.970 * 2.000 * 1.500

630,572132,784,749mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

364

Casseforme Pila

- 66 -

13.616.436,114A RIPORTARE

8.387.055,472A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.681.667,106A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.616.436,114RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

92,836(2*3.14159*1.500) * 9.850

Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)

39,2004 * 9.800

25,4402 * 2.400 * 5.300

4,8002 * 2.400 * 1.000

Baggioli

11,00419.305 * 1.500 * 0.380

3.680,46721,24173,280mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

365

Incidenza pila 120kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

8.355,558120.000 * (3.14159*1.500^2) * 9.850

Incidenza pulvini 220kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

10.348,800220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400

19.265,4891,0318.704,358kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

366

Incidenza baggioli 350kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

Baggioli centrali

643,720350.000 * 2.200 * 0.380 * 2.200

Baggioli laterali (area misurata da autocad)

1.018,500350.000 * 0.970 * 2.000 * 1.500

1.712,0871,031.662,220kgTotale

40.018,203Totale Elevazioni Euro

177.777,508Totale PP.04 -Pila 04 Euro

SS.A -Spalla A

Pali a grande diametro

- DIAMETRI MM 1200

B.02.035.c

367

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEAB.02.035

Pali di fondazione

252,00012 * 21.000

52.501,680208,34252,000mTotale

- DIAMETRI MM 1200

B.02.046.c

368

SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA

B.02.046

Sovrapprezzo per immorsamento in roccia per L=14,000m

Vedi art. B.02.035.c

168,00012 * 14.000

21.735,840129,38168,000mTotale

LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

B.02.048

369

Incidenza 150 Kg/m per sp=5mm

Vedi art. B.02.035.c

10.800,00012 * 150.000 * 6.000

11.556,0001,0710.800,000kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

370

- 67 -

13.726.887,677A RIPORTARE

8.497.507,035A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.792.118,669A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.726.887,677RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Incidenza 120kg/mc

Vedi art. B.02.035.c

34.201,440120.000 * 12 * (0.600*0.600*3.14159) * 21.000

35.227,4831,0334.201,440kgTotale

121.021,003Totale Pali a grande diametro Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

371

Scavo fondazione (area sezione scavo=9,63mq - vedi sez A-A elaborato
XXX)

210,94813.078 * 16.130

Area rinfianco lungo perimetro di scavo (area misurata da autocad=1,77mq -
vedi elaborato XXX)

90,7301.770 * ((16.130+9.500)*2)

956,3193,17301,678mcTotale

956,319Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

372

Magrone

32,2749.900 * 16.300 * 0.200

2.378,59473,7032,274mcTotale

2.378,594Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

373

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione

302,1009.500 * 15.900 * 2.000

34.517,946114,26302,100mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

374

Casseforme per fondazione

101,600(9.500*2+15.900*2) * 2.000

2.157,98421,24101,600mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

375

Incidenza 80kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

24.168,00080.000 * 9.500 * 15.900 * 2.000

24.893,0401,0324.168,000kgTotale

61.568,970Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

376

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Fusto

123,84012.900 * 3.000 * 3.200

Paraghiaia

37,65512.900 * 0.700 * 4.170

Muri  (area misurata da autocad)

120,43250.180 * 2.000 * 1.200

- 68 -

13.827.019,043A RIPORTARE

8.597.638,401A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.892.250,035A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.827.019,043RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

35.593,284126,25281,927mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

377

Baggioli

1,8422 * 1.300 * 1.300 * 0.545

244,581132,781,842mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

378

Casseforme per fusto

94,400(12.900+10.600+3.000+3.000) * 3.200

Casseforme per paraghiaia

103,833(10.600+12.900+0.700+0.700) * 4.170

Casseforme per muri (area misurata da autocad=48,24mq)

218,060(50.180*4+(8.670*2)) * 1.000

8.842,06321,24416,293mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

379

Baggioli

5,6688 * 1.300 * 0.545

120,38821,245,668mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

380

Incidenza 105kg/mc

Vedi articolo B.03.035.c

Fusto

13.003,200105.000 * 12.900 * 3.000 * 3.200

Paraghiaia

3.953,786105.000 * 12.900 * 0.700 * 4.170

Muri

12.645,360105.000 * 50.180 * 2.000 * 1.200

30.490,4161,0329.602,346kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

381

Incidenza 350kg/mc

vedi articolo B.03.035.d

644,735350.000 * 1.300 * (2*1.300) * 0.545

664,0771,03644,735kgTotale

75.954,809Totale Elevazioni Euro

261.879,695Totale SS.A -Spalla A Euro

SS.B -Spalla B

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

382

Scavo sopra la fondazione (area scavo=166mq - vedi sez A-A elaborato XXX)

1.241,680166.000 * 7.480

Area rinfianco lungo perimetro di scavo (area misurata da autocad=35mq -
vedi elaborato XXX)

1.277,50035.000 * (17.700+9.400*2)

7.985,8013,172.519,180mcTotale

7.985,801Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- 69 -

13.910.959,653A RIPORTARE

8.681.579,011A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

4.976.190,645A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



13.910.959,653RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

B.03.025.b

383

Magrone

27,0048.600 * 15.700 * 0.200

1.990,19573,7027,004mcTotale

1.990,195Totale Sottofondazioni Euro

Consolidamento e sottofondazioni

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450E.03.040

384

Cuciture

300,00050 * 6.000

16.134,00053,78300,000mTotale

16.134,000Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

385

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione

250,9208.200 * 15.300 * 2.000

28.670,119114,26250,920mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

386

Casseforme per fondazione

94,0001 * (8.200*2+15.300*2) * 2.000

1.996,56021,2494,000mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

387

Incidenza 80kg/mc

 Vedi articolo B.03.031.b

20.073,60080.000 * 8.200 * 15.300 * 2.000

20.675,8081,0320.073,600kgTotale

51.342,487Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

388

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Fusto

160,65015.300 * 3.000 * 3.500

Paraghiaia

45,30315.300 * 0.700 * 4.230

Muri

58,1302.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730

33.340,479126,25264,083mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d

389

Baggioli

3,8402 * 1.600 * 1.600 * 0.750

509,875132,783,840mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

390

Casseforme per fusto

- 70 -

14.014.276,689A RIPORTARE

8.784.896,047A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

5.079.507,681A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



14.014.276,689RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

02 - Opere d'arte maggiori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

122,500(15.300+13.700+3.000+3.000) * 3.500

Casseforme per paraghiaia

128,592(15.300+13.700+0.700*2) * 4.230

Casseforme per muri

157,6922.000 * (4.700*2+0.800) * 7.730

8.682,57221,24408,784mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

391

Baggioli

9,6008 * 1.600 * 0.750

203,90421,249,600mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

392

Incidenza 105kg/mc

Vedi articolo B.03.031.b

Fusto

16.868,250105.000 * 15.300 * 3.000 * 3.500

Paraghiaia

4.756,847105.000 * 15.300 * 0.700 * 4.230

Muro

3.051,804105.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730

Muro

3.051,804105.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730

28.560,5661,0327.728,705kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

393

Incidenza 350kg/mc

Vedi articolo B.03.035.d

1.344,000350.000 * 1.600 * (2*1.600) * 0.750

1.384,3201,031.344,000kgTotale

72.681,716Totale Elevazioni Euro

150.134,199Totale SS.B -Spalla B Euro

5.118.339,043Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro

8.823.727,409Totale 02 -Opere d'arte maggiori Euro

- 71 -

14.053.108,051A RIPORTARE



14.053.108,051RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

394

Scavo

Quota media p.c. = 100m slm

Quota fondo scavo = 96.48 m slm

Area media di scavo (ipotizzata sezione trapezia con base minore 8.5m e
pendenza scarpate 3/2, altezza 3.5m)

2.762,487((8.500+8.500+2*1.500*5.250)*3.500/2) * (17.000+24.000+7.200)

a detrarre volume canale esistente (sezione trapezia con base minore 2.6m,
base maggiore 5.6m e altezza 3m)

-592,860(-(2.600+5.600)*3/2) * (17.000+24.000+7.200)

6.877,7183,172.169,627mcTotale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

395

Scavo scogliere

Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera

Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5

265,000(5.000+15.000) * (3.500+6.250+3.500)

Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera

Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5

66,2505.000 * (3.500+6.250+3.500)

1.050,0633,17331,250mcTotale

7.927,781Totale Scavi Euro

Riempimenti

- SOLO STESA IN STRATI

A.02.007.c

396

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rinterro pareti laterali (volume scavo - volume scatolare)

Si veda art. A.01.001

2.169,6272169.627

a detrarre volume scatolare

-1.391,775-8.250*3.500*(17.000+24.000+7.200)

396,7050,51777,852mcTotale

- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000

E.06.005.a

397

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVEE.06.005

Riempimento

Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera

Considerato perso specifico di 2,5t/mc moltiplicati per 0,7 per considerare la
percentuale di vuoti (=1,75)

Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5

463,7501.750 * (5.000+15.000) * (3.500+6.250+3.500)

9.567,16320,63463,750tTotale

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000E.06.005.b

398

Riempimento

Primi 5m a valle dell'opera

Considerato perso specifico di 2,5t/mc moltiplicati per 0,7 per considerare la
percentuale di vuoti (=1,75)

Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5

115,9381.750 * 5.000 * (3.500+6.250+3.500)

- 72 -

14.070.999,700A RIPORTARE

17.891,649A RIPORTARE Opere d'arte minori

17.891,649A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



14.070.999,700RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.659,61822,94115,938tTotale

12.623,486Totale Riempimenti Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

399

Getto di pulizia

14,875(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.500 * 0.100

26,520(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.500 *
0.100

2.785,47067,2941,395mcTotale

2.785,470Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

400

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Soletta di fondazione

101,063(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.250 * 0.700

180,180(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.250 *
0.700

32.134,825114,26281,243mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

401

Soletta di fondazione

78,967(8.250+9.910+1.500+2.300+3.000+0.790+0.800+2.910+1.990+0.510+13.
950+0.500+2.540+0.800+7.200+8.250+7.200+24.000+16.410) * 0.700

1.677,25921,2478,967mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

402

Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.031.b

11.116,875110.000 * (9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.250 * 0.700

19.819,800110.000 *
(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.250 *
0.700

31.864,7751,0330.936,675kgTotale

65.676,859Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

403

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Elevazioni

1° tratto - lato monte

35,875(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 0.500 * 4.100

33,64116.410 * 0.500 * 4.100

2° tratto - scatolare

84,0002 * 24.000 * 0.500 * 3.500

104,40024.000 * 7.250 * 0.600

2° tratto - cordoli

5,6840.800 * 7.250 * 0.980

3,5160.500 * 7.250 * 0.970

7,1550.500 * 7.820 * 1.830

14,7930.800 * (7.250+2.910) * 1.820

3° tratto - lato valle

21,9602 * (7.200*1.000+(7.200*4.100/2)) * 0.500

- 73 -

14.142.121,647A RIPORTARE

89.013,596A RIPORTARE Opere d'arte minori

89.013,596A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



14.142.121,647RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

39.266,780126,25311,024mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

404

Elevazioni

1° tratto - lato monte

143,5002 * (9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 4.100

134,5622 * 16.410 * 4.100

4,1002 * 0.500 * 4.100

2° tratto - scatolare

196,8002 * 24.000 * 4.100

168,0002 * 24.000 * 3.500

150,00024.000 * 6.250

2° tratto - cordoli (perimetri misurati da autocad)

15,778((7.250+0.800)*2) * 0.980

15,035((7.250+0.500)*2) * 0.970

30,451((7.820+0.500)*2) * 1.830

38,802((7.250+2.910+0.500)*2) * 1.820

3° tratto - lato valle

87,8404 * 7.200 * ((5.100+1.000)/2)

1,0002 * 0.500 * 1.000

20.939,83621,24985,868mqTotale

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

B.04.004.a

405

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER
STRUTTURE RETTILINEE

B.04.004

2° tratto - scatolare

150,00024.000 * 6.250

2.317,50015,45150,000mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

406

Incidenza 75kg/mc - Vedi art. B.03.035.c

1° tratto - lato monte

3.946,250110.000 * (9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 0.500 * 4.100

3.700,455110.000 * 16.410 * 0.500 * 4.100

2° tratto - scatolare

9.240,000110.000 * 24.000 * (0.500*2) * 3.500

11.484,000110.000 * 24.000 * 7.250 * 0.600

2° tratto - cordoli

625,240110.000 * 0.800 * 7.250 * 0.980

386,788110.000 * 0.500 * 7.250 * 0.970

787,083110.000 * 0.500 * 7.820 * 1.830

1.627,226110.000 * 0.800 * (7.250+2.910) * 1.820

3° tratto - lato valle

2.415,600110.000 * (7.200*1.000+(7.200*4.100/2)) * (0.500*2)

35.239,0211,0334.212,642kgTotale

97.763,137Totale Elevazioni Euro

Impermeabilizzazione

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

407

Magro

copertura  (perimetri da autocad)

1,4276 * (10.160+7.900*2+7.200*3) * (0.100*0.100/2)

- 74 -

14.239.884,784A RIPORTARE

186.776,733A RIPORTARE Opere d'arte minori

186.776,733A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



14.239.884,784RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

sopra soletta di fondazione

6,0002 * 24.000 * (0.500*0.500/2)

499,76367,297,427mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

408

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Massetto protettivo

8,70024.000 * 7.250 * 0.050

891,837102,518,700mcTotale

- RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a

409

RETE ELETTROSALDATAB.05.050

Incidenza rete elettrosaldata (ø6 20x20) 7,98 kg/mq

1.388,5207.980 * 24.000 * 7.250

1.791,1911,291.388,520kgTotale

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085

410

Impermeabilizzazione scatolare - guaina bituminosa 4mm

404,40024.000 * (0.700*2+4.100*2+7.250)

7.178,10017,75404,400mqTotale

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

I.01.009

411

Giunti verticali per la tenuta all'acqua

28,9006.750*2+3.450*2+4.250*2

Giunti orizzontali per la tenuta all'acqua

96,3109.910+1.500+2.300+3.000+0.790+0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.
500+2.540+0.800+7.200+7.200+24.000+16.410

1.436,15911,47125,210mTotale

11.797,050Totale Impermeabilizzazione Euro

198.573,783Totale SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m Euro

198.573,783Totale CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-
Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

- 75 -

14.251.681,834A RIPORTARE

198.573,783A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.251.681,834RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

412

Scavo fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

199,16423.710 * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area rettangolare lato viadotto Rastignano

45,6965.440 * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari

17,724(25.820-23.710) * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

12,978((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

6,984(1.490/2) * 6.250 * ((1.800+1.200)/2)

895,6713,17282,546mcTotale

895,671Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

413

Getto di pulizia fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

13,27823.710 * 5.600 * 0.100

area rettangolare lato viadotto Rastignano

3,0465.440 * 5.600 * 0.100

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari

1,182(25.820-23.710) * 5.600 * 0.100

area triangolare lato viadotto Rastignano

0,865((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * 0.100

area triangolare lato viadotto Rastignano

0,466(1.490/2) * 6.250 * 0.100

1.267,54267,2918,837mcTotale

1.267,542Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

414

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

130,12023.710 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area rettangolare lato viadotto Rastignano

29,8555.440 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari

11,580(25.820-23.710) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

8,479((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

4,563(1.490/2) * 6.250 * ((1.260+0.700)/2)

21.092,053114,26184,597mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

415

Soletta di fondazione

77,371(5.600+25.820+10.640+1.490+6.250+5.440+23.710) * ((1.260+0.700)/2)

- 76 -

14.274.937,100A RIPORTARE

221.829,049A RIPORTARE Opere d'arte minori

23.255,266A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m



14.274.937,100RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.643,36021,2477,371mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

416

Incidenza 110kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

14.313,253110.000 * 23.710 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area rettangolare lato viadotto Rastignano

3.284,019110.000 * 5.440 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari

1.273,765110.000 * (25.820-23.710) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

932,686110.000 * ((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

501,944110.000 * (1.490/2) * 6.250 * ((1.260+0.700)/2)

20.914,8371,0320.305,667kgTotale

43.650,250Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

417

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Getto elevazioni - Vedi sezione tipo in elab. STR0107

Elevazione

86,586(25.500+10.000+(2.650-1.500)) * ((0.850+0.500)/2) * 3.500

1,7821.500 * ((0.700+0.500)/2) * 1.980

11.156,460126,2588,368mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

418

Elevazione

271,7752 * ((0.850+0.500)/2+(25.500+10.000+2.650)) * 3.500

5.772,50121,24271,775mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

419

Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.035.c

Elevazione

9.524,419110.000 * (25.500+10.000+(2.650-1.500)) * ((0.850+0.500)/2) * 3.500

196,020110.000 * 1.500 * ((0.700+0.500)/2) * 1.980

10.012,0521,039.720,439kgTotale

26.941,013Totale Elevazioni Euro

72.754,476Totale MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m Euro

72.754,476Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

- 77 -

14.324.436,310A RIPORTARE

271.328,259A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.324.436,310RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04

Muro in terra rinforzata

- PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 ME.01.045.a

420

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO
RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE

E.01.045

Terre armate in corrispondenza delle dune

Corpo di TA.01 adiacente al CS.03

Inclinazione paramento 26,55° - fattore moltiplicativo 1,12

707,8781.120 * (1385.290-1212.130) * 3.650

Corpo di TA.01 non adiacente al CS.03

Inclinazione paramento 26,55° - fattore moltiplicativo 1,12

200,3121.120 * 49.000 * 3.650

101.172,366111,40908,190mqTotale

101.172,366Totale Muro in terra rinforzata Euro

101.172,366Totale TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04 Euro

101.172,366Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

- 78 -

14.425.608,676A RIPORTARE

372.500,625A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.425.608,676RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93÷555,93 - L=78m

Scavi

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

421

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo fondazione tratto interrato

51,580(644.700-618.910) * 2.000 * 1.000

314,1226,0951,580mcTotale

314,122Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

422

Getto di pulizia

15,176(694.790-618.910) * 2.000 * 0.100

1.021,19367,2915,176mcTotale

1.021,193Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

423

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Soletta di fondazione

75,880(694.790-618.910) * 2.000 * 0.500

8.670,049114,2675,880mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

424

Pianta fondazione 242,67*2,00m

77,8802 * (2.000+(694.790-618.910)) * 0.500

1.654,17121,2477,880mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

425

Incidenza 75kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

5.691,00075.000 * (694.790-618.910) * 2.000 * 0.500

5.861,7301,035.691,000kgTotale

16.185,950Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

426

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Getto elevazioni - Vedi sezione tipo in elab. 0STD0051

Elevazione

85,365(694.790-618.910) * 0.500 * 2.250

10.777,331126,2585,365mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

427

Elevazione

343,7102 * ((694.790-618.910)+0.500) * 2.250

7.300,40021,24343,710mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

428

Incidenza 75kg/mc - Vedi art. B.03.035.c

- 79 -

14.461.207,672A RIPORTARE

408.099,621A RIPORTARE Opere d'arte minori

35.598,996A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di
collegamento al campo sportivo - L=247,67m



14.461.207,672RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elevazione

6.402,37575.000 * (694.790-618.910) * 0.500 * 2.250

6.594,4461,036.402,375kgTotale

24.672,177Totale Elevazioni Euro

42.193,442Totale MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93÷555,93 - L=78m
Euro

42.193,442Totale CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di
collegamento al campo sportivo - L=247,67m Euro

- 80 -

14.467.802,118A RIPORTARE

414.694,067A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.467.802,118RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

429

Scavo

da quota terreno esistente

Sezione 1-1

139,8607.000 * 3.700 * (4.500+0.800+0.100)

Sezioni 2-2 e 3-3

314,280(7.000+3.000) * 5.820 * (4.500+0.800+0.100)

Scatolare

788,10315.300 * 10.100 * (4.200+0.800+0.100)

Sezioni 4-4 e 5-5

159,6126.000 * 5.660 * (3.800+0.800+0.100)

Sezione 6-6

69,5604.000 * 3.700 * (3.800+0.800+0.100)

4.664,3863,171.471,415mcTotale

4.664,386Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

430

Getto di pulizia

Sezione 1-1

2,5907.000 * 3.700 * 0.100

Sezioni 2-2 e 3-3

5,820(7.000+3.000) * 5.820 * 0.100

Scatolare

15,45315.300 * 10.100 * 0.100

Sezioni 4-4 e 5-5

3,3966.000 * 5.660 * 0.100

Sezione 6-6

1,4804.000 * 3.700 * 0.100

1.933,84767,2928,739mcTotale

1.933,847Totale Sottofondazioni Euro

Fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

431

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Soletta di fondazione

Sezione 1-1

20,7207.000 * 3.700 * 0.800

Sezioni 2-2 e 3-3

46,560(7.000+3.000) * 5.820 * 0.800

Scatolare

123,62415.300 * 10.100 * 0.800

Sezioni 4-4 e 5-5

27,1686.000 * 5.660 * 0.800

Sezione 6-6

11,8404.000 * 3.700 * 0.800

26.269,745114,26229,912mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

432

Soletta di fondazione

- 81 -

14.500.670,096A RIPORTARE

447.562,045A RIPORTARE Opere d'arte minori

32.867,978A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



14.500.670,096RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3

35,904(14.000+3.000+5.820+2.620+6.620+2.120+7.000+3.700) * 0.800

Scatolare

40,6402 * (15.300+10.100) * 0.800

Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6

24,656(9.500+3.700+4.000+1.960+6.000+5.660) * 0.800

2.149,48821,24101,200mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

433

Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.031.b

Sezione 1-1

2.279,200110.000 * 7.000 * 3.700 * 0.800

Sezioni 2-2 e 3-3

5.121,600110.000 * (7.000+3.000) * 5.820 * 0.800

Scatolare

13.598,640110.000 * 15.300 * 10.100 * 0.800

Sezioni 4-4 e 5-5

2.988,480110.000 * 6.000 * 5.660 * 0.800

Sezione 6-6

1.302,400110.000 * 4.000 * 3.700 * 0.800

26.049,0301,0325.290,320kgTotale

54.468,263Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

434

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Elevazioni

Sezione 1-1

13,4987.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.420))/2) * ((1.500+4.130)/2)

Sezione 2-2

38,9626.620 * (((0.400+0.420)+(0.400+0.770))/2) * ((4.130+7.700)/2)

Sezione 3-3

11,8022.620 * ((0.400+0.770)/2) * 7.700

Scatolare

135,8642 * 15.300 * 0.800 * 5.550

108,17115.300 * 10.100 * 0.700

Cordoli sommitali scatolare

20,3624 * 10.100 * 0.700 * 0.720

Sezione 4-4

1,5400.500 * ((0.400+0.610)/2) * 6.100

Sezione 5-5

22,8245.500 * (((0.400+0.330)+(0.400+0.610))/2) * ((6.100+3.440)/2)

Sezione 6-6

6,3234.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.330))/2) * ((1.500+3.440)/2)

45.367,433126,25359,346mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

435

Elevazioni

Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3

156,4002 * 17.000 * ((1.500+7.700)/2)

0,825(0.400+0.150) * 1.500

4,0040.520 * 7.700

- 82 -

14.574.236,047A RIPORTARE

521.127,996A RIPORTARE Opere d'arte minori

106.433,929A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



14.574.236,047RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scatolare

191,2502 * 15.300 * 6.250

169,8302 * 15.300 * 5.550

130,05015.300 * 8.500

Cordoli sommitali scatolare

58,1768 * 10.100 * 0.720

Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6

87,4002 * 9.500 * ((1.500+7.700)/2)

0,825(0.400+0.150) * 1.500

2,7720.360 * 7.700

17.024,54021,24801,532mqTotale

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

B.04.004.a

436

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER
STRUTTURE RETTILINEE

B.04.004

Elevazioni

Scatolare

130,05015.300 * 8.500

2.009,27315,45130,050mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

437

Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.035.c

Sezione 1-1

1.484,772110.000 * 7.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.420))/2) * ((1.500+4.130)/2)

Sezione 2-2

4.285,766110.000 * 6.620 * (((0.400+0.420)+(0.400+0.770))/2) * ((4.130+7.700)/2)

Sezione 3-3

1.298,197110.000 * 2.620 * ((0.400+0.770)/2) * 7.700

Scatolare

14.945,040110.000 * (15.300*2) * 0.800 * 5.550

11.898,810110.000 * 15.300 * 10.100 * 0.700

Cordoli sommitali scatolare

2.239,776110.000 * (10.100*4) * 0.700 * 0.720

Sezione 4-4

169,428110.000 * 0.500 * ((0.400+0.610)/2) * 6.100

Sezione 5-5

2.510,690110.000 * 5.500 * (((0.400+0.330)+(0.400+0.610))/2) * ((6.100+3.440)/2)

Sezione 6-6

695,552110.000 * 4.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.330))/2) * ((1.500+3.440)/2)

40.713,8721,0339.528,031kgTotale

105.115,118Totale Elevazioni Euro

Impermeabilizzazione

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

438

Magro

Copertura

0,3036 * 10.100 * (0.100*0.100/2)

20,38967,290,303mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

439

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Massetto protettivo

7,72715.300 * 10.100 * 0.050

- 83 -

14.634.004,121A RIPORTARE

580.896,070A RIPORTARE Opere d'arte minori

166.202,003A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



14.634.004,121RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

792,095102,517,727mcTotale

- RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a

440

RETE ELETTROSALDATAB.05.050

Incidenza rete elettrosaldata (ø6 20x20) 7,98kg/mq

1.233,1497.980 * 15.300 * 10.100

1.590,7621,291.233,149kgTotale

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

B.06.085

441

Impermeabilizzazione scatolare - guaina bituminosa 4mm

370,26015.300 * (7.050*2+10.100)

6.572,11517,75370,260mqTotale

8.975,361Totale Impermeabilizzazione Euro

Finiture e completamento

- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA,
DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10B.06.029.b

442

RIVESTIMENTO MURI IN CLSB.06.029

Rivestimento in pietrame muri di risvolto

Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3

2,55017.000 * 0.150

Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6

1,4259.500 * 0.150

218,90355,073,975mqTotale

218,903Totale Finiture e completamento Euro

175.375,878Totale SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m Euro

175.375,878Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro

- 84 -

14.643.177,996A RIPORTARE

590.069,945A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.643.177,996RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00÷21,92 Via del Paleotto -
L=21,92m

Fondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

443

Getto di pulizia

1,534(21.920-0.000) * 0.700 * 0.100

103,22367,291,534mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

444

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Soletta di fondazione

13,810(21.920-0.000) * 0.700 * ((0.600+1.200)/2)

1.577,931114,2613,810mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

445

Pianta fondazione 21,92x0,70m

40,7162 * (21.920+0.700) * ((0.600+1.200)/2)

864,80821,2440,716mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

446

Incidenza 75kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

1.035,72075.000 * (21.920-0.000) * 0.700 * ((0.600+1.200)/2)

1.066,7921,031.035,720kgTotale

3.612,754Totale Fondazioni Euro

3.612,754Totale MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00÷21,92 Via del Paleotto -
L=21,92m Euro

3.612,754Totale RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m Euro

- 85 -

14.646.790,750A RIPORTARE

593.682,699A RIPORTARE Opere d'arte minori



14.646.790,750RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

447

Risagomatura alveo

Zona rotatoria Paleotto

4.978,0004978.000

Zona ponte storico Paleotto

5.747,0005747.000

33.998,2503,1710.725,000mcTotale

33.998,250Totale Scavi Euro

Sottofondazioni

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME
NATURALEE.06.001

448

Formazione di scogliere per protezioni di sponda

Protezione rilevato zona Rotatoria Paleotto

Superficie protetta =1691mq, H=1m

1.690,9931690.993*1.000

Protezione pile viadotto Rastignano

3 pile, Area=105.87mq, H=1m

317,6103*105.870*1.000

Protezione ponte storico Paleotto

Area=327.3mq, H=1m

327,300327.300*1.000

88.600,80137,932.335,903mcTotale

- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000

E.06.005.a

449

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVEE.06.005

Protezioni di sponda

Protezione rilevato zona Rotatoria Paleotto

Volume =1691mc, densità pietrame 2.65t/mc, porosità pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%

2.957,5471690.993*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

Protezione pile viadotto Rastignano

Volume=317.61mc, densità pietrame 2.65t/mc, porosità pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%

555,5003*105.870*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

Protezione ponte storico Paleotto

Volume=327.3mc, densità pietrame 2.65t/mc, porosità pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%

572,448327.300*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

84.283,76220,634.085,495tTotale

172.884,563Totale Sottofondazioni Euro

206.882,813Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

PAR.01 -Paratia Ponte storico

Micropali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

450

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali

540,00045 * 12.000

10.746,00019,90540,000mTotale

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

- 86 -

14.864.419,563A RIPORTARE

811.311,512A RIPORTARE Opere d'arte minori

217.628,813A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



14.864.419,563RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

451

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto micropali

540,00045 * 12.000

12.803,40023,71540,000mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

452

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Tubolare ø177.8mm, sp. 12.5mm
Peso=51kg/m

 Vedi art. B.02.105.d

27.540,00045 * 12.000 * 51.000

41.860,8001,5227.540,000kgTotale

65.410,200Totale Micropali  Euro

Tiranti

- DEL DIAMETRO MM 141/190

B.02.130.c

453

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA

B.02.130

Perforazione tiranti

Primo ordine

105,0005 * 21.000

Secondo ordine

80,0005 * 16.000

3.624,15019,59185,000mTotale

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

B.02.140.b

454

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO

B.02.140

Trefolo tiranti

Vedi art. B.02.130.c

Primo ordine

105,0005 * 21.000

Secondo ordine

80,0005 * 16.000

3.305,95017,87185,000mTotale

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

B.02.142

455

Testate tiranti

Primo ordine

5,0005

Secondo ordine

5,0005

129,90012,9910,000CadaunoTotale

7.060,000Totale Tiranti Euro

Elevazioni

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115

456

UPN 240
(peso=33,2kg/m)

1.992,0004 * 15.000 * 33.200

Piastra 440x500x10, n. tot=10
Simili=10x7850kg/mc

- 87 -

14.926.143,763A RIPORTARE

873.035,712A RIPORTARE Opere d'arte minori

279.353,013A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



14.926.143,763RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

172,700(10*7850.000) * 0.440 * 0.500 * 0.010

Sella d'appoggio 300x250x15 n. tot=10
Simili=10x7850kg/mc

88,313(10*7850.000) * 0.300 * 0.250 * 0.015

Piastra sostegno UPN 250x250x20 n. tot=20
Simili=20x7850kg/mc
Lunghezza=Area Piastra=0,25*0,02+0,23*0,02+(0,23*0,23)/2

113,040(20*7850.000) * (0.250*0.020+0.230*0.020+(0.230*0.230)/2) * 0.020

Calastrelli 400x80x10 n. tot=18
Simili=18x7850kg/mc

45,216(18*7850.000) * 0.400 * 0.080 * 0.010

Piastra di irrigidimento 270x240x20 n. tot=40
Simili=40x7850kg/mc

406,944(40*7850.000) * 0.270 * 0.240 * 0.020

Piastra di irrigidimento 220x70x20 n. tot=80
Simili=80x7850kg/mc

193,424(80*7850.000) * 0.220 * 0.07 * 0.020

3.583,8481,193.011,637kgTotale

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

457

Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)

0,99015.000 * ((0.340+0.980)/2) * 0.100

66,61767,290,990mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.035.b

458

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

B.03.035

Trave di coronamento

8,40015.000 * 0.700 * 0.800

Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)

63,55815.000 * ((0.340+0.980)/2) * 6.420

8.521,266118,4271,958mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

459

Trave di coronamento (Pianta 0,7x15m)

25,1202 * (0.700+15.000) * 0.800

Trave di coronamento (Tappi di estremità)

1,1202 * 0.700 * 0.800

Muro di rivestimento (Fronte)

96,30015.000 * 6.420

Muro di rivestimento (Tappi di estremità)
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)

8,4742 * ((0.340+0.980)/2) * 6.420

2.782,73721,24131,014mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

460

Incidenza 85kg/mc

Vedi art. B.03.035.b

Trave di coronamento

714,00085.000 * 15.000 * 0.700 * 0.800

Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)

5.402,43085.000 * 15.000 * ((0.340+0.980)/2) * 6.420

- 88 -

14.941.098,231A RIPORTARE

887.990,180A RIPORTARE Opere d'arte minori

294.307,481A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



14.941.098,231RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6.299,9231,036.116,430kgTotale

21.254,391Totale Elevazioni Euro

Finiture e completamento

- PER SPESSORI CM 20

B.06.065.b

461

RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVAB.06.065

Rivestimento in pietrame  paramento verticale

99,15015.000 * 6.610

8.301,83083,7399,150mqTotale

- COMPRESA ZINCATURA FORTE

B.07.115.b

462

MANUFATTI IN FERRO LAVORATOB.07.115

Parapetti
(Peso=40kg/m)

600,00040.000 * 15.000

1.824,0003,04600,000kgTotale

LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)

E.01.055.m

463

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN
PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED
ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE
SINTETICO

E.01.055

Copertina in cls prefabbricata, sp. 20 cm, larghezza 1 m

15,00015.000

973,50064,9015,000mTotale

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000E.06.005.b

464

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVEE.06.005

Rivestimento in massi al piede del muro
(Larghezza=(0,97+1,67)/2)
Peso massi=2,6t/mc
Indice dei vuoti stimato del 25%
(Simili=2,6*0,75)

30,888(2.600*0.75) * 15.000 * ((0.970+1.670)/2) * 0.800

708,57122,9430,888tTotale

11.807,901Totale Finiture e completamento Euro

105.532,492Totale PAR.01 -Paratia Ponte storico Euro

PAR.02 -Paratia parco Paleotto

Micropali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

465

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione micropali

1.890,000270 * 7.000

37.611,00019,901.890,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

466

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto micropali

1.890,000270 * 7.000

44.811,90023,711.890,000mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

467

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

- 89 -

15.041.628,955A RIPORTARE

988.520,904A RIPORTARE Opere d'arte minori

394.838,205A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.041.628,955RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tubolare ø168.3mm, sp. 10mm
Peso=39.04kg/m

 Vedi art. B.02.105.d

73.785,600270 * 7.000 * 39.040

112.154,1121,5273.785,600kgTotale

194.577,012Totale Micropali  Euro

Tiranti

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

468

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

Perforazione tiranti passivi

670,00067 * 10.000

13.333,00019,90670,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

469

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Getto tiranti passivi

670,00067 * 10.000

15.885,70023,71670,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

470

Armatura tiranti passivi

2 ø24 (peso 3.551kg/ml)

4.758,340(67*2) * 10.000 * 3.551

4.901,0901,034.758,340kgTotale

34.119,790Totale Tiranti Euro

Cordolo di coronamento

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

471

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo di coronamento

14,40090.000 * 0.400 * 0.400

1.476,144102,5114,400mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

472

Casseforme per cordolo di coronamento

72,0002 * 90.000 * 0.400

0,3202 * 0.400 * 0.400

1.536,07721,2472,320mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

473

Incidenza 75kg/mc cordolo di coronamento

Vedi articolo B.03.031.d

1.080,00075.000 * 90.000 * 0.400 * 0.400

1.112,4001,031.080,000kgTotale

4.124,621Totale Cordolo di coronamento Euro

232.821,423Totale PAR.02 -Paratia parco Paleotto Euro

PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto

Micropali

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240474

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

B.02.100

- 90 -

15.192.027,478A RIPORTARE

1.138.919,427A RIPORTARE Opere d'arte minori

545.236,728A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.192.027,478RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.02.100.e

Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m (simili = 4*6)

384,000(4*6) * 16.000

7.641,60019,90384,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.105.d

475

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE

B.02.105

Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m (simili = 4*6)

384,000(4*6) * 16.000

9.104,64023,71384,000mTotale

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

B.02.110.b

476

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONEB.02.110

Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m - diametro tubo 127 mm - sp 10
mm (simili = 4*6)

11.097,600(4*6) * 16.000 * 28.900

16.868,3521,5211.097,600kgTotale

33.614,592Totale Micropali  Euro

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

477

Rimozione dei depositi alluvionali fino al raggiungimento del substrato
roccioso alterato

2.015,20020.000 * 100.760

Scavo nel substrato roccioso

400,00020.000 * 20.000

7.656,1843,172.415,200mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

478

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Scavo per approfondimento per realizzazione zoccoli e cordoli

Cordolo spalla sx

6,9441 * 9.850 * 0.705

Soletta di collegamento spalla sx-pila sx

3,6422 * 6.070 * 0.600 * 0.500

14,0221 * 6.070 * 6.000 * 0.385

Cordolo pila sx

26,7331 * 23.450 * 1.140

Soletta di collegamento pile

4,3742. * 7.290 * 0.600 * 0.500

38,2731 * 7.290 * 6.000 * 0.875

Cordolo pila dx

32,6351 * 20.920 * 1.560

Soletta di collegamento pila dx-spalla dx

9,9962 * 8.330 * 0.600 * 1.000

40,4841 * 8.330 * 6.000 * 0.810

Cordolo spalla dx

11,2341 * 4.760 * 1.180 * 2.000

8,3601 * 4.180 * 2.000

1.197,8856,09196,697mcTotale

SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM

B.01.020

479

- 91 -

15.234.496,139A RIPORTARE

1.181.388,088A RIPORTARE Opere d'arte minori

587.705,389A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.234.496,139RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo di fondazione in alveo

11,9791197.885/100

239,58020,0011,979%Totale

9.093,649Totale Scavi Euro

Demolizioni

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO

A.03.001

480

ARCATE

Demolizione muretti frontali per realizzazione soletta a U

16,2402 * 40.000 * 0.290 * 0.700

Demolizione muratura a sezione interna struttura ponte per soletta a U

dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco

21,0751 * 7.820 * 2.695

dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx

16,4401 * 6.100 * 2.695

dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco

16,2511 * 6.030 * 2.695

dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx

17,2211 * 6.390 * 2.695

dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco

16,7091 * 6.200 * 2.695

dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx

20,1051 * 7.460 * 2.695

1.963,56915,83124,041mcTotale

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO

A.03.001

481

RINFIANCHI

Demolizione rinfianco esistente

dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco

15,5231 * 7.820 * 1.985

dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx

12,1091 * 6.100 * 1.985

dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco

11,9701 * 6.030 * 1.985

dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx

12,6841 * 6.390 * 1.985

dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco

12,3071 * 6.200 * 1.985

dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx

14,8081 * 7.460 * 1.985

1.256,91815,8379,401mcTotale

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

482

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Pavimentazione stradale

110,4201 * 110.420

462,6604,19110,420mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

483

Demolizione zoccoli di fondazione esistenti

cordolo pila centrale

11,0931 * 13.050 * 0.850

- 92 -

15.238.418,866A RIPORTARE

1.185.310,815A RIPORTARE Opere d'arte minori

591.628,116A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.238.418,866RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cordolo spalla dx

13,4641 * 7.200 * 1.100 * 1.700

platea tra pila dx e spalla dx

51,8401 * 7.200 * 9.000 * 0.800

1.871,72724,5076,397mcTotale

5.554,874Totale Demolizioni Euro

Inghisaggi

- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A
26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40B.09.020.3.1

484

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI
IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURAB.09.020.3

Perforazione per collegamento nuovo rinfranco alleggerito con struttura
muraria

108,000108

Perforazione per collegamento nuovi zoccoli di fondazione con la muratura
portante

spalla sx

55,00055

pila sx

155,000155

pila dx

135,000135

spalla dx

95,00095

5.962,24010,88548,000CadaunoTotale

5.962,240Totale Inghisaggi Euro

Elevazioni

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

485

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Calcestruzzo per sovrastruttura

Soletta in c.a. a U - sp 15 cm

30,0001 * 40.000 * 0.750

dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco

6,0211 * 7.820 * 0.770

dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx

4,6971 * 6.100 * 0.770

dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco

4,6431 * 6.030 * 0.770

dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx

4,9201 * 6.390 * 0.770

dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco

4,7741 * 6.200 * 0.770

dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx

5,7441 * 7.460 * 0.770

Cordoli micropali

2,7608 * 2.300 * 0.500 * 0.300

Zoccoli di fondazione

Cordolo spalla sx

porzione inferiore

16,7451 * 9.850 * 1.700

porzione superiore

12,7081 * 7.475 * 1.700

- 93 -

15.246.252,833A RIPORTARE

1.193.144,782A RIPORTARE Opere d'arte minori

599.462,083A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.246.252,833RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

soletta e cordoli di collegamento spalla sx pila sx

12,3832 * 6.070 * 0.600 * 1.700

Cordolo pila sx

18,2101 * 6.070 * 6.000 * 0.500

porzione inferiore

39,8651 * 23.450 * 1.700

porzione superiore

10,1551 * 16.925 * 0.600

soletta e cordoli collegamento pila sx pila dx

14,8722 * 7.290 * 0.600 * 1.700

21,8701 * 7.290 * 6.000 * 0.500

Cordolo pila dx

porzione inferiore

35,56420.920 * 1.700

porzione superiore

9,02115.035 * 0.600

soletta e cordoli collegamento pila dx spalla dx

21,9912 * 8.330 * 0.600 * 2.200

2,4991 * 8.330 * 0.600 * 0.500

Cordolo spalla sx

porzione monte

12,8331 * 4.180 * 3.070

porzione centrale

17,2441 * 4.760 * 1.180 * 3.070

porzione valle

5,6801 * 1.850 * 3.070

cordolo superiore muretti e parapetto

3,0002 * 40.000 * 0.250 * 0.150

32.618,579102,51318,199mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

486

Casseratura per soletta a U

60,4002 * 40.000 * 0.755

28,8002 * 40.000 * 0.360

Zoccoli di fondazione

Cordolo spalla sx

porzione inferiore

21,4881. * 12.640 * 1.700

porzione superiore

10,7441 * 12.640 * 0.850

dedurre soletta di collegamento

-2,890-2 * 0.850 * 1.700

-3,350-1 * 6.700 * 0.500

soletta e cordoli collegamento spalla sx pila sx - cordoli laterali

30,2942 * 8.910 * 1.700

10,7942 * 7.710 * 0.700

Cordolo pila sx

porzione inferiore

40,6981 * 23.940 * 1.700

porzione superiore

18,4831. * 21.745 * 0.850

dedurre soletta di collegamento

-5,780-4 * 0.850 * 1.700

- 94 -

15.278.871,412A RIPORTARE

1.225.763,361A RIPORTARE Opere d'arte minori

632.080,662A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.278.871,412RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-6,700-2 * 6.700 * 0.500

soletta e cordoli collegamento pila sx pila dx

35,0882 * 10.320 * 1.700

12,7682 * 9.120 * 0.700

Cordolo pila dx

porzione inferiore

37,0941 * 21.820 * 1.700

porzione superiore

16,6811 * 19.625 * 0.850

dedurre soletta di collegamento

-2,890-2 * 0.850 * 1.700

-3,740-2 * 0.850 * 2.200

-6,770-2 * 6.770 * 0.500

soletta e cordoli collegamento pila dx spalla dx

45,3562 * 9.860 * 2.300

12,9642 * 9.260 * 0.700

Cordolo spalla dx

porzione monte

9,4861. * 3.090 * 3.070

porzione centrale

22,1041 * 7.200 * 3.070

dedurre soletta di collegamento

-31,680-2 * 7.200 * 2.200

-3,000-1 * 6.000 * 0.500

porzione valle

6,6011 * 2.150 * 3.070

7.498,63321,24353,043mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

487

Cordolo superiore muretti parapetto

0,1684 * 0.280 * 0.150

24,0004 * 40.000 * 0.150

513,32821,2424,168mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

488

Nuova soglia in c.a. in alveo - incidenza 80 kg/mc

7.346,0001 * 91.825 * 80.000

Zoccoli di fondazione

pile

7.568,4001 * 94.605 * 80.000

Cordolo di fondazione

spalla

5.216,6401 * 65.208 * 80.000

cordoli micropali

138,0001 * 2.760 * 50.000

Perforazioni armate

barre per perforazioni armate in elevazione

119,297108 * 0.700 * 1.578

barre per perforazioni armate zoccoli di fondazione

763,752440 * 1.100 * 1.578

cordolo superiore muretto parapetto

240,0001 * 3.000 * 80.000

- 95 -

15.286.883,373A RIPORTARE

1.233.775,322A RIPORTARE Opere d'arte minori

640.092,623A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.286.883,373RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

22.033,8521,0321.392,089kgTotale

- RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a

489

RETE ELETTROSALDATAB.05.050

Rete elettrosaldata tipo FeB44K a.m. per soletta a U - f8 10cm x 10cm

1.627,9201 * 40.000 * 5.100 * 7.980

2.100,0171,291.627,920kgTotale

64.764,409Totale Elevazioni Euro

Struttura

- COMPRESA ZINCATURA FORTE

B.07.115.b

490

MANUFATTI IN FERRO LAVORATOB.07.115

Parapetti in acciaio (peso 40 kg/m)

3.200,0002 * 40.000 * 40.000

9.728,0003,043.200,000kgTotale

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002

491

Collegamento provvisorio per ripristino continuità fognaria

260,0002 * 130.000

Pozzetti di raccordo tubazioni sottoservizi

480,0006 * 80.000

1.679,8002,27740,000kgTotale

11.407,800Totale Struttura Euro

Restauro struttura

RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI

B.03.010

492

Superficie di muratura su cui intervenire - 20% della sup. totale

area laterale

27,4300.2 * 137.150

spalla sx

3,6680.2 * 5.600 * 3.275

1° arco

6,9960.2 * 3.300 * 10.600

pila sx (simili = 2*0.2)

4,290(2*0.2) * 3.300 * 3.250

2° arco

8,5600.2 * 3.300 * 12.970

pila dx (simili = 2*0.2)

4,290(2*0.2) * 3.300 * 3.250

3° arco

10,3880.2 * 3.300 * 15.740

spalla dx

2,7600.2 * 10.000 * 1.380

1.842,89526,9568,382mqTotale

- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME
OCCORRENTEB.03.020.a

493

RIPRESA E STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN PIETRAMEB.03.020

Superficie di muratura su cui intervenire - 80% della sup. totale

area laterale

109,7200.8 * 137.150

spalla sx

14,6720.8 * 5.600 * 3.275

1° arco

- 96 -

15.324.267,937A RIPORTARE

1.271.159,886A RIPORTARE Opere d'arte minori

677.477,187A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.324.267,937RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27,9840.8 * 3.300 * 10.600

pila sx (simili = 2*0.8)

17,160(2*0.8) * 3.300 * 3.250

2° arco

34,2410.8 * 3.300 * 12.970

pila dx (simili = 2*0.8)

17,160(2*0.8) * 3.300 * 3.250

3° arco

41,5540.8 * 3.300 * 15.740

spalla dx

11,0400.8 * 10.000 * 1.380

11.228,44841,05273,531mqTotale

13.071,343Totale Restauro struttura Euro

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

- DIAMETRO ESTERNO MM 110

I.01.010.a

494

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTEI.01.010

Sottoservizi

40,0001 * 40.000

290,0007,2540,000mTotale

- DIAMETRO ESTERNO MM 200

I.01.010.d

495

Sottoservizi

80,0002 * 40.000

1.389,60017,3780,000mTotale

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

I.02.080.c

496

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa

I.02.080

Pozzetti di raccordo tubazioni sottoservizi

6,0006

1.027,260171,216,000CadaunoTotale

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

I.02.080.f

497

Collegamento provvisorio per rirpistino continuità fognaria

2,0002

619,240309,622,000CadaunoTotale

3.326,100Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro

Sistemazione Idraulica

MURATURA IN MATTONI PIENI

B.03.015

498

Realizzazione di nuovi muretti laterali sporgenti dal piano viabile

9,6002 * 40.000 * 0.120

2.945,856306,869,600mcTotale

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000E.06.005.b

499

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVEE.06.005

Rivestimento soglie

300,300220.000 * 0.700 * 1.950

6.888,88222,94300,300tTotale

MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA

PA.B.001

500

- 97 -

15.348.657,223A RIPORTARE

1.295.549,172A RIPORTARE Opere d'arte minori

701.866,473A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m



15.348.657,223RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SI.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

03 - Opere d'arte minori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rinfranco zona stretta inferiore

45,4721 * 40.000 * 1.960 * 0.580

Rinfranco zona larga superiore

18,8801 * 40.000 * 2.360 * 0.200

19.586,175304,3664,352mcTotale

29.420,913Totale Sistemazione Idraulica Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME MODIFICATO SOFT

D.01.021.c

501

STRATO DI USURA TIPO BD.01.021

Rifacimento pavimentazione stradale - sp 5 cm complessivi

5,12040.000 * 2.560 * 0.050

767,949149,995,120mcTotale

767,949Totale Pavimentazioni nere Euro

Rimozione recinzioni metalliche

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

E.05.020

502

Parapetto

80,0002 * 40.000

424,8005,3180,000mTotale

424,800Totale Rimozione recinzioni metalliche Euro

177.408,669Totale PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto Euro

722.645,397Totale SI.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
Euro

1.316.328,096Totale 03 -Opere d'arte minori Euro

- 98 -

15.369.436,147A RIPORTARE



15.369.436,147RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BA.01 - Barriere di sicurezza

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BAR -Barriere di sicurezza

Cordoli

F.P.O. DI CORDONATURA

E.02.008

503

Co0rdolo insormontabile

170,00093.00+77.00

2.915,50017,15170,000mTotale

2.915,500Totale Cordoli Euro

Rimozione barriere metalliche

- SU TERRA

G.01.001.2.b

504

BARRIERA NON RIUTILIZZABILE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATAG.01.001.2

156,0007.00+8.00+16.00+125.00

321,3602,06156,000mTotale

321,360Totale Rimozione barriere metalliche Euro

Barriere di sicurezza

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

G.02.001.a

505

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2G.02.001

N2

423,00090.00+128.00+44.00+67.00+94.00

13.658,67032,29423,000mTotale

- BORDO LATERALE

G.02.002.a

506

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1G.02.002

H1 BL

1.395,00090.00+90.00+246.00+124.00+438.00+319.00+88.00

Terminali di avvio

48,0008 * 6.00

69.956,64048,481.443,000mTotale

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

G.02.003.a

507

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2G.02.003

H2 BL

544,00021.00+21.00+33.00+33.00+33.00+33.00+6.00+41.00+135.00+21.00+167
.00

Terminali di avvio

18,0003 * 6.00

Terminali di fine

4,5001 * 4.50

Transizioni

36,0004 * 9.00

50.399,12583,65602,500mTotale

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

G.02.003.d

508

H2 BP

41,0008.00+8.00+25.00

Transizioni

54,0006 * 9.00

12.073,550127,0995,000mTotale

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI509

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3G.02.004

- 99 -

15.518.760,992A RIPORTARE

149.324,845A RIPORTARE Opere complementari

149.324,845A RIPORTARE Barriere di sicurezza



15.518.760,992RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BA.01 - Barriere di sicurezza

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.004.a

H3 BL

120,00030.00+30.00+30.00+30.00

Transizioni

18,0002 * 9.00

16.301,940118,13138,000mTotale

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

G.02.004.d

510

H3 BP

580,000289.00+291.00

Transizioni

36,0004 * 9.00

100.327,920162,87616,000mTotale

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE NASTRO E
PALETTIPA.G.001

511

H4 BL

292,000140.00+152.00

Transizioni

27,0003 * 9.00

41.374,300129,70319,000mTotale

304.092,145Totale Barriere di sicurezza Euro

Recinzioni - accessi - cancelli

- SU BARRIERE ESISTENTI

G.01.064.1.a

512

A PANNELLI IN RETE SEMPLICE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLIG.01.064.1

Rete tipo A

25,00025.00

1.918,50076,7425,000mTotale

- SU CORDOLI CON TIRAFONDI

G.01.064.1.b

513

Rete tipo B

9,0009.00

869,13096,579,000mTotale

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

G.01.064.2

514

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLIG.01.064

Rete tipo F

67,00067.00

10.766,900160,7067,000mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO

G.01.066

515

Rete tipo F

5,0005

102,50020,505,000CadaunoTotale

13.657,030Totale Recinzioni -accessi - cancelli Euro

320.986,035Totale BAR -Barriere di sicurezza Euro

320.986,035Totale BA.01 -Barriere di sicurezza Euro

- 100 -

15.690.422,182A RIPORTARE

320.986,035A RIPORTARE Opere complementari



15.690.422,182RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

516

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600

108,00018 * 6.000

7.354,80068,10108,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

517

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

5.501,520180.000 * 6.000 * 18 * (0.600*0.600*3.14159/4)

5.666,5661,035.501,520kgTotale

13.021,366Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

518

Getto di pulizia

5,20052.000 * 1.000 * 0.100

349,90867,295,200mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

519

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

54,08052.000 * 0.800 * 1.300

6.179,181114,2654,080mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

520

Pianta fondazione 0,80x52m

135,2002 * 52.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti

1,0401 * 0.800 * 1.300

2.937,91721,24138,320mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

521

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

6.760,000125.000 * 52.000 * 0.800 * 1.300

6.962,8001,036.760,000kgTotale

16.429,806Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

522

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

26,00052.000 * 0.500

6.307,600242,6026,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA523

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

- 101 -

15.726.180,954A RIPORTARE

356.744,807A RIPORTARE Opere complementari

35.758,772A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



15.726.180,954RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

523

Pannelli in acciaio corten

130,00052.000 * 2.500

27.227,200209,44130,000mqTotale

33.534,800Totale Barriere antifoniche Euro

62.985,972Totale FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m Euro

FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

524

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

5,00010.000 * 0.500

1.213,000242,605,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

525

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

25,00010.000 * 2.500

5.236,000209,4425,000mqTotale

6.449,000Totale Barriere antifoniche Euro

6.449,000Totale FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m Euro

FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

526

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600

36,0006 * 6.000

2.451,60068,1036,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

527

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

1.833,840180.000 * 6.000 * 6 * (0.600*0.600*3.14159/4)

1.888,8551,031.833,840kgTotale

4.340,455Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

528

Getto di pulizia

1,70017.000 * 1.000 * 0.100

114,39367,291,700mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

529

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

17,68017.000 * 0.800 * 1.300

2.020,117114,2617,680mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

530

Pianta fondazione 0,80x17m

- 102 -

15.766.332,119A RIPORTARE

396.895,972A RIPORTARE Opere complementari

75.909,937A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



15.766.332,119RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44,2002 * 17.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

982,98721,2446,280mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

531

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

2.210,000125.000 * 17.000 * 0.800 * 1.300

2.276,3001,032.210,000kgTotale

5.393,797Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

532

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

8,50017.000 * 0.500

2.062,100242,608,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

533

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

42,50017.000 * 2.500

8.901,200209,4442,500mqTotale

10.963,300Totale Barriere antifoniche Euro

20.697,552Totale FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m Euro

FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

534

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

3,0006.000 * 0.500

727,800242,603,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

535

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

15,0006.000 * 2.500

3.141,600209,4415,000mqTotale

3.869,400Totale Barriere antifoniche Euro

3.869,400Totale FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m Euro

FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

536

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600

516,00086 * 6.000

35.139,60068,10516,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

537

- 103 -

15.819.563,706A RIPORTARE

450.127,559A RIPORTARE Opere complementari

129.141,524A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



15.819.563,706RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

26.285,040180.000 * 6.000 * 86 * (0.600*0.600*3.14159/4)

27.073,5911,0326.285,040kgTotale

62.213,191Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

538

Getto di pulizia

25,400254.000 * 1.000 * 0.100

1.709,16667,2925,400mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

539

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

264,160254.000 * 0.800 * 1.300

30.182,922114,26264,160mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

540

Pianta fondazione 0,80x254m

660,4002 * 254.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti (8 conci)

7,280(8-1) * 0.800 * 1.300

14.225,70221,24669,760mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

541

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

33.020,000125.000 * 254.000 * 0.800 * 1.300

34.010,6001,0333.020,000kgTotale

80.128,390Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

542

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

127,000254.000 * 0.500

30.810,200242,60127,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

543

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

635,000254.000 * 2.500

132.994,400209,44635,000mqTotale

163.804,600Totale Barriere antifoniche Euro

306.146,181Totale FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m Euro

FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600544

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

- 104 -

16.090.570,287A RIPORTARE

721.134,140A RIPORTARE Opere complementari

400.148,105A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m



16.090.570,287RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.02.050.c

Pali ø600

24,0004 * 6.000

1.634,40068,1024,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

545

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

1.222,560180.000 * 6.000 * 4 * (0.600*0.600*3.14159/4)

1.259,2371,031.222,560kgTotale

2.893,637Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

546

Getto di pulizia

1,20012.000 * 1.000 * 0.100

80,74867,291,200mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

547

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

12,48012.000 * 0.800 * 1.300

1.425,965114,2612,480mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

548

Pianta fondazione 0,80x12m

31,2002 * 12.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

706,86721,2433,280mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

549

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

1.560,000125.000 * 12.000 * 0.800 * 1.300

1.606,8001,031.560,000kgTotale

3.820,380Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

550

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

6,00012.000 * 0.500

1.455,600242,606,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

551

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

30,00012.000 * 2.500

6.283,200209,4430,000mqTotale

7.738,800Totale Barriere antifoniche Euro

- 105 -

16.105.023,104A RIPORTARE

735.586,957A RIPORTARE Opere complementari



16.105.023,104RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14.452,817Totale FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m Euro

414.600,922Totale CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-
Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

- 106 -

16.105.023,104A RIPORTARE

735.586,957A RIPORTARE Opere complementari



16.105.023,104RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

552

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600 - passo 3m

246,00041 * 6.000

16.752,60068,10246,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

553

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

12.531,240180.000 * 6.000 * 41 * (0.600*0.600*3.14159/4)

12.907,1771,0312.531,240kgTotale

29.659,777Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

554

Getto di pulizia

12,200122.000 * 1.000 * 0.100

820,93867,2912,200mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

555

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

126,880122.000 * 0.800 * 1.300

14.497,309114,26126,880mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

556

Pianta fondazione 0,80x122m

317,2002 * 122.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti (4 conci)

3,120(4-1) * 0.800 * 1.300

6.847,77621,24322,400mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

557

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

15.860,000125.000 * 122.000 * 0.800 * 1.300

16.335,8001,0315.860,000kgTotale

38.501,823Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

558

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

61,000122.000 * 0.500

14.798,600242,6061,000mqTotale

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

- 107 -

16.187.983,304A RIPORTARE

818.547,157A RIPORTARE Opere complementari

82.960,200A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m



16.187.983,304RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

559

Pannelli in PMMA

122,000122.000 * 1.000

31.610,200259,10122,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

560

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

305,000122.000 * 2.500

63.879,200209,44305,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

561

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

316,10231610.200/100

1.264,4084,00316,102%Totale

111.552,408Totale Barriere antifoniche Euro

179.714,008Totale FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m Euro

179.714,008Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

- 108 -

16.284.737,112A RIPORTARE

915.300,965A RIPORTARE Opere complementari



16.284.737,112RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

562

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600-passo 3m

120,00020 * 6.000

8.172,00068,10120,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

563

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

 Vedi art. B.02.050.c

6.112,800180.000 * 6.000 * 20 * (0.600*0.600*3.14159/4)

6.296,1841,036.112,800kgTotale

14.468,184Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

564

Getto di pulizia

6,00060.000 * 1.000 * 0.100

403,74067,296,000mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

565

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

62,40060.000 * 0.800 * 1.300

7.129,824114,2662,400mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

566

Pianta fondazione 0,80x60m

156,0002 * 60.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti (3 conci)

2,080(3-1) * 0.800 * 1.300

3.401,79821,24160,160mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

567

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

7.800,000125.000 * 60.000 * 0.800 * 1.300

8.034,0001,037.800,000kgTotale

18.969,362Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

568

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

30,00060.000 * 0.500

7.278,000242,6030,000mqTotale

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

- 109 -

16.325.452,658A RIPORTARE

956.016,511A RIPORTARE Opere complementari

40.715,546A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



16.325.452,658RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

569

Pannelli in PMMA

60,00060.000 * 1.000

15.546,000259,1060,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

570

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

150,00060.000 * 2.500

31.416,000209,44150,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

571

Strisce orizzontali satinate

 Vedi art. B.02.015.a

155,46015546.000/100

621,8404,00155,460%Totale

54.861,840Totale Barriere antifoniche Euro

88.299,386Totale FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m Euro

FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

572

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600-passo 3m

42,0007 * 6.000

2.860,20068,1042,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

573

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

 Vedi art. B.02.050.c

2.139,480180.000 * 6.000 * 7 * (0.600*0.600*3.14159/4)

2.203,6641,032.139,480kgTotale

5.063,864Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

574

Getto di pulizia

2,10021.000 * 1.000 * 0.100

141,30967,292,100mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

575

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

21,84021.000 * 0.800 * 1.300

2.495,438114,2621,840mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

576

Pianta fondazione 0,80x21m

54,6002 * 21.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

- 110 -

16.380.737,109A RIPORTARE

1.011.300,962A RIPORTARE Opere complementari

95.999,997A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



16.380.737,109RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.203,88321,2456,680mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

577

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

2.730,000125.000 * 21.000 * 0.800 * 1.300

2.811,9001,032.730,000kgTotale

6.652,530Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

578

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

10,50021.000 * 0.500

2.547,300242,6010,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

579

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

21,00021.000 * 1.000

5.441,100259,1021,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

580

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

52,50021.000 * 2.500

10.995,600209,4452,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

581

Strisce orizzontali satinate

Vedi art. B.02.015.a

54,4115441.100/100

217,6444,0054,411%Totale

19.201,644Totale Barriere antifoniche Euro

30.918,038Totale FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m Euro

FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

582

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600-passo 3m

246,00041 * 6.000

16.752,60068,10246,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

583

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

 Vedi art. B.02.050.c

12.531,240180.000 * 6.000 * 41 * (0.600*0.600*3.14159/4)

12.907,1771,0312.531,240kgTotale

29.659,777Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- 111 -

16.433.614,313A RIPORTARE

1.064.178,166A RIPORTARE Opere complementari

148.877,201A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



16.433.614,313RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

584

Getto di pulizia

12,100121.000 * 1.000 * 0.100

814,20967,2912,100mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

585

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

125,840121.000 * 0.800 * 1.300

14.378,478114,26125,840mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

586

Pianta fondazione 0,80x121m

314,6002 * 121.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti (4 conci)

3,120(4-1) * 0.800 * 1.300

6.792,55221,24319,800mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

587

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

15.730,000125.000 * 121.000 * 0.800 * 1.300

16.201,9001,0315.730,000kgTotale

38.187,139Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

588

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

60,500121.000 * 0.500

14.677,300242,6060,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

589

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

121,000121.000 * 1.000

31.351,100259,10121,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

590

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

302,500121.000 * 2.500

63.355,600209,44302,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

591

Strisce orizzontali satinate

Vedi art. B.02.015.a

313,51131351.100/100

- 112 -

16.581.185,452A RIPORTARE

1.211.749,305A RIPORTARE Opere complementari

296.448,340A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



16.581.185,452RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.254,0444,00313,511%Totale

110.638,044Totale Barriere antifoniche Euro

178.484,960Totale FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m Euro

FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

592

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600-passo 3m

192,00032 * 6.000

13.075,20068,10192,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

593

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

 Vedi art. B.02.050.c

9.780,480180.000 * 6.000 * 32 * (0.600*0.600*3.14159/4)

10.073,8941,039.780,480kgTotale

23.149,094Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

594

Getto di pulizia

9,50095.000 * 1.000 * 0.100

639,25567,299,500mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

595

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

98,80095.000 * 0.800 * 1.300

11.288,888114,2698,800mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

596

Pianta fondazione 0,80x95m

247,0002 * 95.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti (3 conci)

2,080(3-1) * 0.800 * 1.300

5.334,63821,24251,160mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

597

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

12.350,000125.000 * 95.000 * 0.800 * 1.300

12.720,5001,0312.350,000kgTotale

29.983,281Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

598

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

47,50095.000 * 0.500

- 113 -

16.635.571,871A RIPORTARE

1.266.135,724A RIPORTARE Opere complementari

350.834,759A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m



16.635.571,871RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

47,50095.000 * 0.500

11.523,500242,6047,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

599

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

380,00095.000 * 4.000

98.458,000259,10380,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

600

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

47,50095.000 * 0.500

9.948,400209,4447,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

601

Strisce orizzontali satinate

Vedi art. B.02.015.a

984,58098458.000/100

3.938,3204,00984,580%Totale

123.868,220Totale Barriere antifoniche Euro

177.000,595Totale FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m Euro

474.702,979Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

- 114 -

16.759.440,091A RIPORTARE

1.390.003,944A RIPORTARE Opere complementari



16.759.440,091RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

602

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

5,00010.000 * 0.500

1.213,000242,605,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

603

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

10,00010.000 * 1.000

2.591,000259,1010,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

604

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

25,00010.000 * 2.500

5.236,000209,4425,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

605

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

25,9102591.000/100

103,6404,0025,910%Totale

9.143,640Totale Barriere antifoniche Euro

9.143,640Totale FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m Euro

FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

606

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

5,00010.000 * 0.500

1.213,000242,605,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

607

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

10,00010.000 * 1.000

2.591,000259,1010,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

608

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

25,00010.000 * 2.500

5.236,000209,4425,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI609

- 115 -

16.777.623,731A RIPORTARE

1.408.187,584A RIPORTARE Opere complementari

18.183,640A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi



16.777.623,731RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.05.032

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

25,9102591.000/100

103,6404,0025,910%Totale

9.143,640Totale Barriere antifoniche Euro

9.143,640Totale FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m Euro

18.287,280Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro

- 116 -

16.777.727,371A RIPORTARE

1.408.291,224A RIPORTARE Opere complementari



16.777.727,371RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

GA.01 - Galleria ferroviaria

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

610

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

23,50047.000 * 0.500

5.701,100242,6023,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

611

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

188,00047.000 * 4.000

48.710,800259,10188,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

612

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

23,50047.000 * 0.500

4.921,840209,4423,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

613

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

487,10848710.800/100

1.948,4324,00487,108%Totale

61.282,172Totale Barriere antifoniche Euro

61.282,172Totale FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m Euro

61.282,172Totale GA.01 -Galleria ferroviaria Euro

- 117 -

16.839.009,543A RIPORTARE

1.469.573,396A RIPORTARE Opere complementari



16.839.009,543RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OV.01 - Opere a verde

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OV -Opere a verde

Opere a verde

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONEF.01.009.b

614

RIVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

(Incremento del 15% per superfici in pendenza)

987,850Rotatoria Ponte delle Oche =  1.15 * (804+24+10+21)

709,550Rotatoria del Paleotto =  1.15 * (572+23+6+16)

9.173,550Scarpate e rilevati =  1.15 * (1440+345+1995+2430+568+324+845+30)

2.409,250Mc1 =  1.15 * 2095

1.426,000Mc2 =  1.15 * 1240

1.518,000FCb = 1.15 * (63+61+116+200) * 3

23.362,8481,4416.224,200mqTotale

- ALTEZZA CM 121/200

F.02.024.b

615

ARBUSTI SPOGLIANTIF.02.024

Corniolo

15,000Mc1 =  5 * ((2095/(30*30))+0.672)

247,750FArb =  (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18)

6,000GArb1 =  1 * (3+3)

12,000GArb2 =  2 * (3+3)

Sanguinello

12,000Mc1 =  4 * ((2095/(30*30))+0.672)

16,000Mc2 =  4 * (1240/(20*20)+0.90)

247,750FArb =  (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18)

6,000GArb1 =  1 * (3+3)

6,000GArb2 =  1 * (3+3)

Prugnolo

6,000GArb1 = 1 * (3+3)

12,000GArb2 =  2 * (3+3)

247,750FArb =  (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18)

Ligustro comune

20,000Mc2 =  5 * (1240/(20*20)+0.90)

Salice rosso

12,000Mc2 =  3 * (1240/(20*20)+0.90)

Ginestra

12,000Mc1 =  4 * ((2095/(30*30))+0.672)

12,000GArb1 =  2 * (3+3)

12,000GArb2 =  2 * (3+3)

247,750FArb =  (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18)

19.711,00017,141.150,000CadaunoTotale

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0

F.02.071.c

616

QUERCUS ROBUR IN ZOLLAF.02.071

6,000Mc1 =  2 * ((2095/(30*30))+0.672)

1.300,320216,726,000CadaunoTotale

Pacciamatura - telo pacciamante drenante

PA.F.001

617

ALBERI:

(Si assume telo pacciamante per diametro 1.20 m per albero)

VEdi q.tà art. PA.F.005

63,33656 * (0.60*0.60*3.1416)

- 118 -

16.883.383,711A RIPORTARE

1.513.947,564A RIPORTARE Opere complementari

44.374,168A RIPORTARE Opere a verde



16.883.383,711RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OV.01 - Opere a verde

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VEdi q.tà art. PA.F.003

6,7866 * (0.60*0.60*3.1416)

VEdi q.tà art. PA.F.004

9,0488 * (0.60*0.60*3.1416)

VEdi q.tà art. PA.F.007

9,0488 * (0.60*0.60*3.1416)

VEdi q.tà art. PA.F.008

9,0488 * (0.60*0.60*3.1416)

VEdi q.tà art. F.02.071.c

6,7866 * (0.60*0.60*3.1416)

ARBUSTI:

(Si assume telo pacciamante per diametro 0.5 m per arbusto)

Vedi q.tà art. F.02.024

225,4001150 * (0.25*0.25*3.1416)

1.719,7395,22329,452m²Totale

Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a 20 cm)

PA.F.002

618

VEdi q.tà art. PA.F.005

56,00056

VEdi q.tà art. PA.F.003

6,0006

VEdi q.tà art. PA.F.004

8,0008

VEdi q.tà art. PA.F.007

8,0008

VEdi q.tà art. PA.F.008

8,0008

12.649,740147,0986,000CadaunoTotale

Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)

PA.F.003

619

6,000Mc1 =  2 * ((2095/(30*30))+0.672)

439,80073,306,000CadaunoTotale

Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)

PA.F.004

620

8,000Mc2 =  2 * (1240/(20*20)+0.90)

488,96061,128,000CadaunoTotale

Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)

PA.F.005

621

6,000GCb =  3 * 2

44,000FCb =  (1/10) * (63+61+116+200)

6,000Mc1 =  2 * ((2095/(30*30))+0.672)

7.461,440133,2456,000CadaunoTotale

Fornitura di Salix alba (salice bianco)

PA.F.007

622

8,000Mc2 =  2 * (1240/(20*20)+0.90)

710,64088,838,000CadaunoTotale

Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)

PA.F.008

623

8,000Mc2 =  2 * (1240/(20*20)+0.90)

746,80093,358,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre per tre
stagioni vegetative

624

- 119 -

16.907.600,830A RIPORTARE

1.538.164,683A RIPORTARE Opere complementari

68.591,287A RIPORTARE Opere a verde



16.907.600,830RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OV.01 - Opere a verde

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre per tre
stagioni vegetativePA.F.009

Vedi q.tà art. PA.F.003

6,0006

925,620154,276,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di ontano comune per tre
stagioni vegetativePA.F.010

625

Vedi q.tà art. PA.F.004

8,0008

1.166,000145,758,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di carpino bianco per tre
stagioni vegetativePA.F.011

626

Vedi q.tà art. PA.F.005

56,00056

10.988,880196,2356,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di salice bianco per tre
stagioni vegetativePA.F.013

627

Vedi q.tà art. PA.F.007

8,0008

1.321,120165,148,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di olmo campestre per tre
stagioni vegetativePA.F.014

628

Vedi q.tà art. PA.F.008

8,0008

1.346,480168,318,000CadaunoTotale

84.339,387Totale Opere a verde Euro

84.339,387Totale OV -Opere a verde Euro

84.339,387Totale OV.01 -Opere a verde Euro

- 120 -

16.923.348,930A RIPORTARE

1.553.912,783A RIPORTARE Opere complementari



16.923.348,930RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

629

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600

78,00013 * 6.000

5.311,80068,1078,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

630

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

3.973,320180.000 * 6.000 * 13 * (0.600*0.600*3.14159/4)

4.092,5201,033.973,320kgTotale

9.404,320Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

631

Getto di pulizia

3,60036.000 * 1.000 * 0.100

242,24467,293,600mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

632

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

37,44036.000 * 0.800 * 1.300

4.277,894114,2637,440mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

633

Pianta fondazione 0,80x36m

93,6002 * 36.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

Giunti

2,0802 * 0.800 * 1.300

2.076,42221,2497,760mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

634

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

4.680,000125.000 * 36.000 * 0.800 * 1.300

4.820,4001,034.680,000kgTotale

11.416,960Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

635

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

18,00036.000 * 0.500

4.366,800242,6018,000mqTotale

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

- 121 -

16.948.537,010A RIPORTARE

1.579.100,863A RIPORTARE Opere complementari

25.188,080A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



16.948.537,010RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

636

Pannelli in PMMA

36,00036.000 * 1.000

9.327,600259,1036,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

637

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

90,00036.000 * 2.500

18.849,600209,4490,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

638

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

93,2769327.600/100

373,1044,0093,276%Totale

32.917,104Totale Barriere antifoniche Euro

53.738,384Totale FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m Euro

FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m

Paratia di pali

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

639

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Pali ø600

54,0009 * 6.000

3.677,40068,1054,000mTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

640

Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq

Vedi art. B.02.050.c

2.750,760180.000 * 6.000 * 9 * (0.600*0.600*3.14159/4)

2.833,2831,032.750,760kgTotale

6.510,683Totale Paratia di pali Euro

Cordoli

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

641

Getto di pulizia

2,90029.000 * 1.000 * 0.100

195,14167,292,900mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

642

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Cordolo

30,16029.000 * 0.800 * 1.300

3.446,082114,2630,160mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

643

Pianta fondazione 0,80x29m

75,4002 * 29.000 * 1.300

Pareti di estremità

2,0802 * 0.800 * 1.300

- 122 -

16.987.239,220A RIPORTARE

1.617.803,073A RIPORTARE Opere complementari

63.890,290A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m



16.987.239,220RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,0802 * 0.800 * 1.300

1.645,67521,2477,480mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

644

Incidenza 125kg/mc

Vedi art. B.03.031.b

3.770,000125.000 * 29.000 * 0.800 * 1.300

3.883,1001,033.770,000kgTotale

9.169,998Totale Cordoli Euro

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

645

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

14,50029.000 * 0.500

3.517,700242,6014,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

646

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

29,00029.000 * 1.000

7.513,900259,1029,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

647

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

72,50029.000 * 2.500

15.184,400209,4472,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

648

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

75,1397513.900/100

300,5564,0075,139%Totale

26.516,556Totale Barriere antifoniche Euro

42.197,237Totale FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m Euro

95.935,621Totale RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m Euro

- 123 -

17.019.284,551A RIPORTARE

1.649.848,404A RIPORTARE Opere complementari



17.019.284,551RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SG.01 - Segnaletica

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEG -Segnaletica

Segnaletica orizzontale

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

H.01.003.a

649

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUAH.01.003

1.963,0001963.00

981,5000,501.963,000mTotale

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

H.01.003.b

650

3.911,0003911.00

2.151,0500,553.911,000mTotale

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

H.01.003.e

651

Dare precedenza

7,20060 * ((0.40*0.60)/2)

9,0009 * ((1.00*2.00)/2)

Zebrature

338,400676.80/2

1.655,9824,67354,600mqTotale

4.788,532Totale Segnaletica orizzontale Euro

Segnaletica verticale

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

H.02.110.b

652

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDOH.02.110

9,0002 * 4.50

8,2002 * 4.10

48,00012 * 4.00

64,80018 * 3.60

7,0002 * 3.50

6,8002 * 3.40

33,00010 * 3.30

45,00015 * 3.00

29,00010 * 2.90

2,8001 * 2.80

2,6001 * 2.60

10,5005 * 2.10

1.818,8946,82266,700mTotale

- DIAMETRO MM 60

H.02.135.b

653

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLAREH.02.135

24,00024

34,00034

7,0007

1,0001

14,00014

26,00013*2

4,0004

6,0006

8,0008

16,00016

257,6001,84140,000CadaunoTotale

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIOH.02.200.2

- 124 -

17.026.149,577A RIPORTARE

1.656.713,430A RIPORTARE Opere complementari

6.865,026A RIPORTARE Segnaletica



17.026.149,577RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SG.01 - Segnaletica

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- LATO CM 90

H.02.200.2.b

654

24,00024

1.659,84069,1624,000CadaunoTotale

- DIAMETRO CM 60

H.02.210.2.b

655

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIOH.02.210.2

34,00034

2.264,74066,6134,000CadaunoTotale

- LATO CM 60

H.02.220.2.b

656

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIOH.02.220.2

7,0007

501,90071,707,000CadaunoTotale

- DIAMETRO CM 90

H.02.230.1.b

657

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIOH.02.230.1

1,0001

127,200127,201,000CadaunoTotale

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

H.02.300.2.a

658

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO

H.02.300.2

0,1052 * 0.35 * 0.15

1,7288 * 0.80 * 0.27

0,4804 * 0.60 * 0.20

509,045220,082,313mqTotale

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

H.02.300.2.b

659

7,80013 * 1.50 * 0.40

1.903,122243,997,800mqTotale

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

H.02.300.2.c

660

1,2001.50 * 0.80

299,028249,191,200mqTotale

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

H.02.300.2.d

661

5,8503.00 * 1.95

40,5006 * 3.00 * 2.25

11.831,765255,2746,350mqTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

H.02.400.a

662

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALIH.02.400

74,00074

4.434,08059,9274,000CadaunoTotale

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

H.02.400.b

663

6,0006

- 125 -

17.049.680,297A RIPORTARE

1.680.244,150A RIPORTARE Opere complementari

30.395,746A RIPORTARE Segnaletica



17.049.680,297RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SG.01 - Segnaletica

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

409,20068,206,000CadaunoTotale

- SU UNICO SOSTEGNO

H.02.405.a

664

POSA IN OPERA DI SEGNALIH.02.405

104,00024+34+7+1+14+8+16

880,8808,47104,000CadaunoTotale

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

H.02.405.b

665

13,00013

184,86014,2213,000CadaunoTotale

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNIH.02.405.c

666

1,0001

30,51030,511,000CadaunoTotale

FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
ALLUMINIO 25/10H.03.005

667

8,0008

384,00048,008,000CadaunoTotale

- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2

H.03.008.c

668

FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60H.03.008

16,00016

741,92046,3716,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

H.06.012

669

40,5006 * 3.00 * 2.25

2.076,43551,2740,500mqTotale

30.315,019Totale Segnaletica verticale Euro

Portali

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

670

SCAVO DI FONDAZIONEB.01.001

Portali a bandiera

31,0052 * 7.95 * 1.95

188,8206,0931,005mcTotale

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

B.01.001.a

671

Monopali

35,2244 * (0.15+3.10+0.15) * (0.15+1.10+0.15) * (0.15+1.70)

214,5146,0935,224mcTotale

- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

B.02.050.c

672

MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOB.02.050

Portali a bandiera

72,000(2*3) * 12.00

4.903,20068,1072,000mTotale

- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

B.03.025.c

673

Portali a bandiera

2,3852 * 7.95 * 0.15

- 126 -

17.059.694,636A RIPORTARE

1.690.258,489A RIPORTARE Opere complementari

40.410,085A RIPORTARE Segnaletica



17.059.694,636RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SG.01 - Segnaletica

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

191,37280,242,385mcTotale

- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

B.03.025.c

674

Monopali

2,8564 * (0.15+3.10+0.15) * (0.15+1.10+0.15) * 0.15

229,16580,242,856mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

675

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.B.03.031

Monopali

23,1884 * 3.10 * 1.10 * 1.70

2.377,002102,5123,188mcTotale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

676

Portali a bandiera

11,8002 * 5.90 * 1.00

3,5842 * 1.60 * 1.40 * 0.80

1.757,776114,2615,384mcTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

677

Portali a bandiera

15,000(2*3) * 2.50 * 1.00

4,140(2*3) * 0.69 * 1.00

5,120(2*2) * 1.60 * 0.80

4,480(2*2) * 1.40 * 0.80

610,43821,2428,740mqTotale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZIB.04.001

678

Monopali

42,160(4*2) * 3.10 * 1.70

14,960(4*2) * 1.10 * 1.70

1.213,22921,2457,120mqTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

679

Portali a bandiera

2.450,0002 * 1225.00

2.523,5001,032.450,000kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

680

Portali a bandiera

3.060,000(2*3) * 510.00

3.151,8001,033.060,000kgTotale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030

681

Monopali

1.360,0004 * 340.00

1.400,8001,031.360,000kgTotale

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE

H.06.001

682

Monopali

- 127 -

17.073.149,718A RIPORTARE

1.703.713,571A RIPORTARE Opere complementari

53.865,167A RIPORTARE Segnaletica



17.073.149,718RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

SG.01 - Segnaletica

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.580,0004 * 895.00

10.382,0002,903.580,000kgTotale

- A BANDIERA

H.06.003.b

683

PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOH.06.003

Portali a bandiera

7.000,0002 * 3500.00

23.310,0003,337.000,000kgTotale

- MONOPALO

H.06.005.a

684

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONEH.06.005

Monopali

4,0004

1.010,560252,644,000CadaunoTotale

- A BANDIERA

H.06.005.c

685

Portali a bandiera

2,0002

1.268,700634,352,000CadaunoTotale

54.732,876Totale Portali Euro

89.836,427Totale SEG -Segnaletica Euro

89.836,427Totale SG.01 -Segnaletica Euro

- 128 -

17.109.120,978A RIPORTARE

1.739.684,831A RIPORTARE Opere complementari



17.109.120,978RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM -Demolizioni

Demolizioni

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

A.03.003

686

Demolizione edificio 6 - manufatto 4

Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni

31,00031

248,9308,0331,000mcTotale

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

A.03.003

687

Demolizione edificio 9

Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni

35,00035

281,0508,0335,000mcTotale

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019

688

Demolizione del muro (volume stimato 50 mc)

Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni

50,00050

1.225,00024,5050,000mcTotale

1.754,980Totale Demolizioni Euro

1.754,980Totale DEM -Demolizioni Euro

FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

689

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

4,5009.000 * 0.500

1.091,700242,604,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

690

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

9,0009.000 * 1.000

2.331,900259,109,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

691

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

22,5009.000 * 2.500

4.712,400209,4422,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

692

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

23,3192331.900/100

93,2764,0023,319%Totale

8.229,276Totale Barriere antifoniche Euro

8.229,276Totale FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m Euro

- 129 -

17.119.105,234A RIPORTARE

1.749.669,087A RIPORTARE Opere complementari

9.984,256A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



17.119.105,234RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

693

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

133,500267.000 * 0.500

32.387,100242,60133,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

694

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

1.068,000267.000 * 4.000

276.718,800259,101.068,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

695

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

133,500267.000 * 0.500

27.960,240209,44133,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

696

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

2.767,188276718.800/100

11.068,7524,002.767,188%Totale

348.134,892Totale Barriere antifoniche Euro

348.134,892Totale FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m Euro

FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

697

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

132,000264.000 * 0.500

32.023,200242,60132,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

698

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

1.056,000264.000 * 4.000

273.609,600259,101.056,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

699

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

132,000264.000 * 0.500

27.646,080209,44132,000mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

700

- 130 -

17.800.519,006A RIPORTARE

2.431.082,859A RIPORTARE Opere complementari

691.398,028A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



17.800.519,006RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

2.736,096273609.600/100

10.944,3844,002.736,096%Totale

344.223,264Totale Barriere antifoniche Euro

344.223,264Totale FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m Euro

FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

701

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

2,5005.000 * 0.500

606,500242,602,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

702

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

5,0005.000 * 1.000

1.295,500259,105,000mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

703

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

Pannelli in acciaio corten

12,5005.000 * 2.500

2.618,000209,4412,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

704

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

12,9551295.500/100

51,8204,0012,955%Totale

4.571,820Totale Barriere antifoniche Euro

4.571,820Totale FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m Euro

FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m

Barriere antifoniche

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.013.a

705

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO

G.05.013

Pannelli in calcestruzzo

2,5005.000 * 0.500

606,500242,602,500mqTotale

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a

706

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm

G.05.015

Pannelli in PMMA

5,0005.000 * 1.000

1.295,500259,105,000mqTotale

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTENG.05.025

- 131 -

17.817.937,210A RIPORTARE

2.448.501,063A RIPORTARE Opere complementari

708.816,232A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m



17.817.937,210RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

07 - Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.025.a

707

Pannelli in acciaio corten

12,5005.000 * 2.500

2.618,000209,4412,500mqTotale

SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI

G.05.032

708

Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100

Vedi art. B.02.015.a

12,9551295.500/100

51,8204,0012,955%Totale

4.571,820Totale Barriere antifoniche Euro

4.571,820Totale FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m Euro

711.486,052Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro

2.451.170,883Totale 07 -Opere complementari Euro

- 132 -

17.820.607,030A RIPORTARE



17.820.607,030RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

IM.01 - Impianti corpi stradali

08 - Impianti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IM.01 -Impianti elettrici

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

B.03.025.a

709

Bauletto per la posa di n. 2 tubazioni corrugate ø 110mm a 1 m dalla
pavimentazione stradale

110,700820.000 * 0.450 * 0.300

7.449,00367,29110,700mcTotale

-DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -CARRABILE

P.01.002.c

710

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTOP.01.002

Pozzetti

25,00025

1.511,00060,4425,000CadaunoTotale

-DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -CARRABILE

P.01.002.d

711

Pozzetti

13,00013

880,62067,7413,000CadaunoTotale

-PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM -
CARRABILEP.01.006.h

712

PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTOP.01.006

Chiusini classe C250

13,00013

585,91045,0713,000CadaunoTotale

-PER POZZETTO 50X50 CM

P.01.013.1.c

713

IN GHISA SFEROIDALE

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250P.01.013.1

Chiusini classe C250

25,00025

3.780,500151,2225,000CadaunoTotale

-PER POZZETTO 60X60 CM

P.01.013.1.d

714

Chiusini classe C250

13,00013

2.625,220201,9413,000CadaunoTotale

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENEREP.01.030

715

Scavo a sezione obbligata per posa tubazioni in bauletto cls 45x30

820,000820.000

9.405,40011,47820,000mTotale

-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

P.03.005.13

716

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -DI TIPO FG7(O) RP.03.005

Cavi elettrici distribuzione

110,000110.000

259,6002,36110,000mTotale

-FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

P.03.006.24

717

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -TIPO FG7(O) M1P.03.006

Cavi elettrici distribuzione

3.200,0003200.000
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17.847.104,283A RIPORTARE

26.497,253A RIPORTARE Impianti

26.497,253A RIPORTARE Impianti corpi stradali



17.847.104,283RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

IM.01 - Impianti corpi stradali

08 - Impianti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10.624,0003,323.200,000mTotale

-LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM,
SBRACCIO 2,50 MP.06.010.1.c

718

TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235P.06.010.1

22,00022

8.928,040405,8222,000CadaunoTotale

-VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 MC A 0,700 MC

P.06.015.c

719

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONEP.06.015

22,00022

4.392,080199,6422,000CadaunoTotale

-DIAMETRO 110 MM

P.07.010.f

720

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETEP.07.010

1.800,0001800.000

17.532,0009,741.800,000mTotale

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED

PA.P.001

721

22,00022

35.753,7401.625,1722,000CadaunoTotale

GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE

PA.P.002

722

24,00024

1.218,00050,7524,000CadaunoTotale

104.945,113Totale IM.01 -Impianti elettrici Euro

104.945,113Totale IM.01 -Impianti corpi stradali Euro

104.945,113Totale 08 -Impianti Euro

- 134 -

17.925.552,143A RIPORTARE



17.925.552,143RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CN.01 - Cantierizzazione

09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA.01 -Impianto cantiere

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

723

CB01

600,0002000.00 * 0.30

ADT01

240,000800.00 * 0.30

ADT02

255,000850.00 * 0.30

CO01

360,0001200.00 * 0.30

CT01

1.500,0005000.00 * 0.30

CO02

1.440,0004800.00 * 0.30

13.932,1503,174.395,000mcTotale

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

A.02.002.a

724

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEAA.02.002

CB01

2.000,0002000.00

ADT01

800,000800.00

ADT02

850,000850.00

CO01

1.200,0001200.00

CT01

5.000,0005000.00

CO02

4.800,0004800.00

4.834,5000,3314.650,000mqTotale

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI
CIGLIA.02.007.d

725

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Sistemazione a duna del materiale scavato

Vedi .tà art. A.01.001

4.395,0004395.00

2.680,9500,614.395,000mcTotale

21.447,600Totale Scavi Euro

Rilevato

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KMA.01.010

726

Trasporto da cava

vedi q.tà art. A.02.003.a

87.900,000(35-5) * 2930.00

16.701,0000,1987.900,000mc*kmTotale

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

A.02.003.a

727

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KMA.02.003

Vedi q.tà art. A.02.007.a

- 135 -

17.963.700,743A RIPORTARE

38.148,600A RIPORTARE Cantierizzazione

38.148,600A RIPORTARE Cantierizzazione



17.963.700,743RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CN.01 - Cantierizzazione

09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.930,0002930.00

35.160,00012,002.930,000mcTotale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

A.02.007.a

728

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Rilevato

CB01

400,0002000.00 * 0.20

ADT01

160,000800.00 * 0.20

ADT02

170,000850.00 * 0.20

CO01

240,0001200.00 * 0.20

CT01

1.000,0005000.00 * 0.20

CO02

960,0004800.00 * 0.20

4.365,7001,492.930,000mcTotale

56.226,700Totale Rilevato Euro

Pavimentazioni bianche

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

D.01.001.a

729

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATOD.01.001

CB01

600,0002000.00 * 0.30

ADT01

240,000800.00 * 0.30

ADT02

255,000850.00 * 0.30

CO01

360,0001200.00 * 0.30

CT01

1.500,0005000.00 * 0.30

CO02

1.440,0004800.00 * 0.30

109.831,05024,994.395,000mcTotale

109.831,050Totale Pavimentazioni bianche Euro

Pavimentazioni nere

- CON BITUME TAL QUALE

D.01.017.a

730

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)D.01.017

CB01

120,0002000.00 * 0.06

14.956,800124,64120,000mcTotale

14.956,800Totale Pavimentazioni nere Euro

202.462,150Totale CA.01 -Impianto cantiere Euro

CA.02 -Espianto cantiere

Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.01.001

731

Demolizione duna

Vedi q.tà art. A.02.007.d - Impianto cantiere
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18.128.014,293A RIPORTARE

202.462,150A RIPORTARE Cantierizzazione

202.462,150A RIPORTARE Cantierizzazione



18.128.014,293RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CN.01 - Cantierizzazione

09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.395,0004395.00

Demolizione rilevato

Vedi q.tà art. A.02.007.a - Impianto cantiere

2.930,0002930.00

23.220,2503,177.325,000mcTotale

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KMA.01.010

732

Trasporto a discarica

vedi q.tà parziale art. A.01.001

87.900,000(35-5) * 2930.00

16.701,0000,1987.900,000mc*kmTotale

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”E.08.005.17.05.04

733

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.05

vedi q.tà parziale art. A.01.001

2.930,0002930.00

7.618,0002,602.930,000mcTotale

47.539,250Totale Scavi Euro

Rilevato

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI
CIGLIA.02.007.d

734

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

A.02.007

Stesa materiale da demolizione duna

Vedi q.tà art. A.01.001

4.395,0004395.00

2.680,9500,614.395,000mcTotale

2.680,950Totale Rilevato Euro

Demolizioni

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KMA.01.010

735

Trasporto a discarica

vedi q.tà art. A.03.004.a

135.450,000(35-5) * 4515.00

25.735,5000,19135.450,000mc*kmTotale

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A.03.004.a

736

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALEA.03.004

Vedi q.tà art. D.01.001.a - Impianto cantiere

4.395,0004395.00

Vedi q.tà art. D.01.017.a - Impianto cantiere

120,000120.00

18.917,8504,194.515,000mcTotale

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE "17 03 01"

737

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.03
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18.222.887,843A RIPORTARE

297.335,700A RIPORTARE Cantierizzazione

297.335,700A RIPORTARE Cantierizzazione



18.222.887,843RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

CN.01 - Cantierizzazione

09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE "17 03 01"E.08.005.17.03.02

Vedi q.tà art. D.01.017.a - Impianto cantiere - peso=2.2 t/mc

264,0002.2 * 120.00

3.281,52012,43264,000tTotale

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”E.08.005.17.05.04

738

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI

E.08.005.17.05

Vedi q.tà art. D.01.001.a - Impianto cantiere

4.395,0004395.00

11.427,0002,604.395,000mcTotale

59.361,870Totale Demolizioni Euro

109.582,070Totale CA.02 -Espianto cantiere Euro

312.044,220Totale CN.01 -Cantierizzazione Euro

312.044,220Totale 09 -Cantierizzazione Euro

- 138 -

18.237.596,363A RIPORTARE



18.237.596,363RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BB.01 - Bonifica ordigni bellici

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BOB -Bonifica ordigni bellici

Bonifica ordigni bellici

TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A
BONIFICA BELLICAIG.06.001

739

Area da sottoporre a BOB (misure AutoCad da elaborati GEN0010 GEN0011
GEN0012)

Superficie A1

44.778,00044778.000

Superficie A2

1.297,0001297.000

Superficie A3

124,000124.000

Superficie A4

124,000124.000

Superficie A5

124,000124.000

Superficie A6

5.844,0005844.000

Superficie A7

1.723,0001723.000

Superficie A8

1.129,0001129.000

Superficie A9

15.294,00015294.000

Superficie A10

2.164,0002164.000

Superficie A11

4.688,0004688.000

Superficie B1

42,00042.000

Superficie B2

12,00012.000

Superficie B3

223,000223.000

Superficie B4

38,00038.000

Superficie B5

193,000193.000

Superficie B6

77,00077.000

Superficie B7

77,00077.000

Superficie B8

77,00077.000

Superficie B9

77,00077.000

Superficie B10

721,000721.000

Superficie B11

453,000453.000

Superficie C1

181,000181.000

Superficie C2

- 139 -

18.237.596,363A RIPORTARE



18.237.596,363RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BB.01 - Bonifica ordigni bellici

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

152,000152.000

Superficie C3

57,00057.000

Superficie C4

125,000125.000

Superficie C5

3.277,0003277.000

Superficie C6

434,000434.000

27.556,6500,3383.505,000mqTotale

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

IG.06.020

740

Area da sottoporre a BOB (totale area precedente)

83.505,00044778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+11
29.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.000
+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+1
52.000+57.000+125.000+3277.000+434.000

Area da sottoporre a BOB in acqua

Superficie W1

221,000221.000

Superficie W2

368,000368.000

Superficie W3

1.297,0001297.000

Superficie W4

1.037,0001037.000

Superficie W5

293,000293.000

Superficie W6

169,000169.000

Superficie H1

149,000149.000

26.111,7000,3087.039,000mqTotale

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025.a

741

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONEIG.06.025

Superfici A

Si veda art. IG.06.001

77.289,00044778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+11
29.000+15294.000+2164.000+4688.000

Superficie H1

149,000149.000

71.242,9600,9277.438,000mqTotale

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025.b

742

Superfici B

Si veda art. IG.06.001

1.990,00042.000+12.000+223.000+38.000+193.000+77.000+77.000+77.000+77.00
0+721.000+453.000

3.044,7001,531.990,000mqTotale

- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025.c

743

Superfici C

- 140 -

18.365.552,373A RIPORTARE

127.956,010A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree
espropriate

127.956,010A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici



18.365.552,373RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

BB.01 - Bonifica ordigni bellici

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si veda art. IG.06.001

4.226,000181.000+152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000

9.677,5402,294.226,000mqTotale

SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI
APPARATI DI RICERCAIG.06.040

744

Ipotizzato uno scavo di 1,0m di profondità sul 5% dell'area complessiva

4.175,250(44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+1
129.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.00
0+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+
152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000) * 0.050 * 1.000

6.805,6581,634.175,250mcTotale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
DELL’APPARATO DI RICERCAIG.06.045

745

Ipotizzato uno scavo di 1,0m di profondità sul 2,5% dell'area complessiva

2.087,625(44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+1
129.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.00
0+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+
152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000) * 0.025 * 1.000

6.805,6583,262.087,625mcTotale

SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA

IG.06.080

746

Ipotizzati due campi di avvicinamento ad ordigno di 3x2x1 mc

12,0002 * 2.000 * 3.000 * 1.000

4.571,760380,9812,000mcTotale

155.816,626Totale Bonifica ordigni bellici Euro

155.816,626Totale BOB -Bonifica ordigni bellici Euro

155.816,626Totale BB.01 -Bonifica ordigni bellici Euro

155.816,626Totale 11 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree
espropriate Euro

18.393.412,989Importo Lavori  Euro

- 141 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

5.229.380,64201 -Corpo stradale

3.222.557,610BT -Bilancio terre

705.235,395Trasporto a discarica

2.517.322,215Trasporto da cava

145.372,048CS.00 -Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

1.187,724DEM -Demolizioni

1.187,724Demolizioni

52.607,739IDR -Smaltimento acque di piattaforma

2.702,931Scavi

43.807,630Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

6.097,178Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

13.652,235MOM -Movimento materie

625,295Scotico in rilevato

3.188,161Scavi

2.705,792Bonifica

71,504Rilevato

949,498Vegetale

6.111,985Geotessile

77.924,350PAV -Pavimentazioni

3.390,811Cordoli

9.509,270Pavimentazioni bianche

65.024,269Pavimentazioni nere

441.709,111CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

48.430,674DEM -Demolizioni

48.430,674Demolizioni

48.964,758IDR -Smaltimento acque di piattaforma

4.859,438Scavi

32.335,030Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

11.770,290Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

105.232,746MOM -Movimento materie

26.163,170Scotico in rilevato

13.199,105Bonifica

26.618,676Rilevato

9.382,147Vegetale

29.869,648Geotessile

239.080,933PAV -Pavimentazioni

9.916,553Cordoli

30.425,625Pavimentazioni bianche

198.738,755Pavimentazioni nere

131.338,604CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

300,144DEM -Demolizioni

300,144Demolizioni

29.245,338IDR -Smaltimento acque di piattaforma

1.498,468Scavi

26.316,156Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

1.430,714Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

52.584,913MOM -Movimento materie

9.779,374Scotico in rilevato

6.029,364Bonifica

20.213,213Rilevato

4.715,614Vegetale

11.847,348Geotessile

49.208,209PAV -Pavimentazioni

8.045,660Cordoli

1.562,771Pavimentazioni bianche

39.599,778Pavimentazioni nere

606.042,136CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

90.094,207IDR -Smaltimento acque di piattaforma

2.797,192Scavi

87.297,015Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

246.074,081MOM -Movimento materie

37.634,042Scotico in rilevato

162,656Scavi

19.037,563Bonifica

121.877,162Rilevato
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24.901,810Vegetale

42.460,848Geotessile

269.873,848PAV -Pavimentazioni

7.616,847Cordoli

29.295,827Pavimentazioni bianche

232.961,174Pavimentazioni nere

46.064,643CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

11.233,206IDR -Smaltimento acque di piattaforma

1.337,723Scavi

7.496,993Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

2.398,490Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

13.869,832MOM -Movimento materie

3.844,803Scotico in rilevato

80,505Scavi

2.028,908Bonifica

909,121Rilevato

1.606,792Vegetale

5.399,703Geotessile

20.961,605PAV -Pavimentazioni

4.887,374Cordoli

3.962,339Pavimentazioni bianche

12.111,892Pavimentazioni nere

55.588,336CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

1.084,680DEM -Demolizioni

1.084,680Demolizioni

18.558,990MOM -Movimento materie

13.946,976Scavi

872,277Bonifica

124,984Rilevato

1.568,405Vegetale

2.046,348Geotessile

35.944,666PAV -Pavimentazioni

4.273,849Cordoli

1.960,373Soletta

6.295,481Pavimentazioni bianche

23.414,963Pavimentazioni nere

151.220,386RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

1.005,189DEM -Demolizioni

1.005,189Demolizioni

27.475,458IDR -Smaltimento acque di piattaforma

2.554,288Scavi

22.449,670Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

2.471,500Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

19.893,714MOM -Movimento materie

5.493,020Scotico in rilevato

4.249,150Scavi

1.755,031Bonifica

1.283,948Rilevato

2.455,512Vegetale

4.657,053Geotessile

102.846,025PAV -Pavimentazioni

666,978Sottofondazioni

5.604,016Cordoli

14.824,593Pavimentazioni bianche

81.750,438Pavimentazioni nere

220.893,460RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

591,063DEM -Demolizioni

591,063Demolizioni

51.923,251IDR -Smaltimento acque di piattaforma

2.655,318Scavi

36.996,693Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

12.271,240Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..

87.914,418MOM -Movimento materie

17.439,853Scotico in rilevato

99,421Scavi

7.624,091Bonifica
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36.524,753Rilevato

8.314,680Vegetale

17.911,620Geotessile

80.464,728PAV -Pavimentazioni

4.653,669Cordoli

12.410,234Pavimentazioni bianche

63.400,825Pavimentazioni nere

208.594,308VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

68.585,770DEM -Demolizioni

68.585,770Demolizioni

140.008,538IDR -Smaltimento acque di piattaforma

42,795Scavi

139.965,743Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

8.823.727,40902 -Opere d'arte maggiori

3.705.388,366GA.01 -Galleria ferroviaria

3.634.755,635ART -Galleria artificiale

625.437,719Opere provvisionali

346.512,342Pali a grande diametro

13.698,898Sottofondazioni

348.162,470Fondazioni

1.819.310,113Elevazioni

11.707,656Cordoli

392.331,296Travi : fornitura - costruzione- varo

77.595,141Finiture e completamento

70.632,731MOM -Movimento materie

61.941,166Scavi

8.691,565Rinterri

5.118.339,043VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

3.894.586,999IMM -Impalcato

3.093.019,208Travi : fornitura - costruzione- varo

565.552,790Soletta

83.339,688Appoggi

39.488,872Giunti di dilatazione

86.856,305Impermeabilizzazione

26.330,136Pavimentazioni nere

212.340,689PP.01 -Pila 01

121.869,887Opere provvisionali

1.321,300Scavi

4.584,951Sottofondazioni

10.325,760Consolidamento e sottofondazioni

35.391,895Fondazioni

38.846,896Elevazioni

250.957,269PP.02 -Pila 02

63.438,078Micropali

72.382,309Opere provvisionali

15.464,141Tiranti

1.757,019Cordolo di coronamento

4.355,006Scavi

748,290Rinterri

916,975Sottofondazioni

10.325,760Consolidamento e sottofondazioni

35.391,895Fondazioni

46.177,796Elevazioni

170.662,684PP.03 -Pila 03

72.382,309Opere provvisionali

4.138,143Scavi

916,975Sottofondazioni

10.325,760Consolidamento e sottofondazioni

35.391,895Fondazioni

47.507,602Elevazioni

177.777,508PP.04 -Pila 04

79.317,100Opere provvisionali

1.262,136Scavi

11.462,414Sottofondazioni

10.325,760Consolidamento e sottofondazioni

35.391,895Fondazioni
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40.018,203Elevazioni

261.879,695SS.A -Spalla A

121.021,003Pali a grande diametro

956,319Scavi

2.378,594Sottofondazioni

61.568,970Fondazioni

75.954,809Elevazioni

150.134,199SS.B -Spalla B

7.985,801Scavi

1.990,195Sottofondazioni

16.134,000Consolidamento e sottofondazioni

51.342,487Fondazioni

72.681,716Elevazioni

1.316.328,09603 -Opere d'arte minori

198.573,783CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

198.573,783SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m

7.927,781Scavi

12.623,486Riempimenti

2.785,470Sottofondazioni

65.676,859Fondazioni

97.763,137Elevazioni

11.797,050Impermeabilizzazione

72.754,476CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

72.754,476MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m

895,671Scavi

1.267,542Sottofondazioni

43.650,250Fondazioni

26.941,013Elevazioni

101.172,366CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

101.172,366TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04

101.172,366Muro in terra rinforzata

42.193,442CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

42.193,442MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93÷555,93 - L=78m

314,122Scavi

1.021,193Sottofondazioni

16.185,950Fondazioni

24.672,177Elevazioni

175.375,878CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

175.375,878SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m

4.664,386Scavi

1.933,847Sottofondazioni

54.468,263Fondazioni

105.115,118Elevazioni

8.975,361Impermeabilizzazione

218,903Finiture e completamento

3.612,754RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

3.612,754MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00÷21,92 Via del Paleotto - L=21,92m

3.612,754Fondazioni

722.645,397SI.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

206.882,813IDR -Smaltimento acque di piattaforma

33.998,250Scavi

172.884,563Sottofondazioni

105.532,492PAR.01 -Paratia Ponte storico

65.410,200Micropali

7.060,000Tiranti

21.254,391Elevazioni

11.807,901Finiture e completamento

232.821,423PAR.02 -Paratia parco Paleotto

194.577,012Micropali

34.119,790Tiranti

4.124,621Cordolo di coronamento

177.408,669PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto

33.614,592Micropali

9.093,649Scavi

5.554,874Demolizioni

5.962,240Inghisaggi
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64.764,409Elevazioni

11.407,800Struttura

13.071,343Restauro struttura

3.326,100Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

29.420,913Sistemazione Idraulica

767,949Pavimentazioni nere

424,800Rimozione recinzioni metalliche

2.451.170,88307 -Opere complementari

320.986,035BA.01 -Barriere di sicurezza

320.986,035BAR -Barriere di sicurezza

2.915,500Cordoli

321,360Rimozione barriere metalliche

304.092,145Barriere di sicurezza

13.657,030Recinzioni - accessi - cancelli

414.600,922CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

62.985,972FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m

13.021,366Paratia di pali

16.429,806Cordoli

33.534,800Barriere antifoniche

6.449,000FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m

6.449,000Barriere antifoniche

20.697,552FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m

4.340,455Paratia di pali

5.393,797Cordoli

10.963,300Barriere antifoniche

3.869,400FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m

3.869,400Barriere antifoniche

306.146,181FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m

62.213,191Paratia di pali

80.128,390Cordoli

163.804,600Barriere antifoniche

14.452,817FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m

2.893,637Paratia di pali

3.820,380Cordoli

7.738,800Barriere antifoniche

179.714,008CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

179.714,008FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m

29.659,777Paratia di pali

38.501,823Cordoli

111.552,408Barriere antifoniche

474.702,979CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

88.299,386FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m

14.468,184Paratia di pali

18.969,362Cordoli

54.861,840Barriere antifoniche

30.918,038FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m

5.063,864Paratia di pali

6.652,530Cordoli

19.201,644Barriere antifoniche

178.484,960FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m

29.659,777Paratia di pali

38.187,139Cordoli

110.638,044Barriere antifoniche

177.000,595FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m

23.149,094Paratia di pali

29.983,281Cordoli

123.868,220Barriere antifoniche

18.287,280CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

9.143,640FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m

9.143,640Barriere antifoniche

9.143,640FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m

9.143,640Barriere antifoniche

61.282,172GA.01 -Galleria ferroviaria

61.282,172FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m

61.282,172Barriere antifoniche

84.339,387OV.01 -Opere a verde
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84.339,387OV -Opere a verde

84.339,387Opere a verde

95.935,621RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

53.738,384FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m

9.404,320Paratia di pali

11.416,960Cordoli

32.917,104Barriere antifoniche

42.197,237FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m

6.510,683Paratia di pali

9.169,998Cordoli

26.516,556Barriere antifoniche

89.836,427SG.01 -Segnaletica

89.836,427SEG -Segnaletica

4.788,532Segnaletica orizzontale

30.315,019Segnaletica verticale

54.732,876Portali

711.486,052VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

1.754,980DEM -Demolizioni

1.754,980Demolizioni

8.229,276FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m

8.229,276Barriere antifoniche

348.134,892FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m

348.134,892Barriere antifoniche

344.223,264FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m

344.223,264Barriere antifoniche

4.571,820FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m

4.571,820Barriere antifoniche

4.571,820FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m

4.571,820Barriere antifoniche

104.945,11308 -Impianti

104.945,113IM.01 -Impianti corpi stradali

104.945,113IM.01 -Impianti elettrici

312.044,22009 -Cantierizzazione

312.044,220CN.01 -Cantierizzazione

202.462,150CA.01 -Impianto cantiere

21.447,600Scavi

56.226,700Rilevato

109.831,050Pavimentazioni bianche

14.956,800Pavimentazioni nere

109.582,070CA.02 -Espianto cantiere

47.539,250Scavi

2.680,950Rilevato

59.361,870Demolizioni

155.816,62611 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate

155.816,626BB.01 -Bonifica ordigni bellici

155.816,626BOB -Bonifica ordigni bellici

155.816,626Bonifica ordigni bellici

18.393.412,989IMPORTO LAVORI  Euro

18.393.412,989IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- CON BITUME TAL QUALE
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

	Pavimentazioni nere
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100 ed altezza interna c
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PR


	MOM -Movimento materie
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Soletta 
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Cordoli
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DO
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI




	02 -Opere d'arte maggiori
	GA.01 -Galleria ferroviaria
	ART -Galleria artificiale
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO 
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Pali a grande diametro
	- DIAMETRI MM 1000
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Travi : fornitura - costruzione- varo
	- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M

	Finiture e completamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PI
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)


	MOM -Movimento materie
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Rinterri
	- SOLO STESA IN STRATI
	- SOLO STESA IN STRATI



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	IMM -Impalcato
	Travi : fornitura - costruzione- varo
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO

	Soletta 
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SO
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Appoggi
	- MALTA REOPLASTICA
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPR

	Giunti di dilatazione
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

	Impermeabilizzazione
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO 

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE


	PP.01 -Pila 01
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.02 -Pila 02
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME A PERDERE

	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Tiranti
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 4
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN

	Cordolo di coronamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Rinterri
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.03 -Pila 03
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.04 -Pila 04
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	SS.A -Spalla A
	Pali a grande diametro
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1200
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIV
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	SS.B -Spalla B
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG




	03 -Opere d'arte minori
	CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
	SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Riempimenti
	- SOLO STESA IN STRATI
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Impermeabilizzazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)



	CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
	MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04
	Muro in terra rinforzata
	- PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTIC



	CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m
	MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93÷555,93 - L=78m
	Scavi
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Impermeabilizzazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE

	Finiture e completamento
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PI



	RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m
	MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00÷21,92 Via del Paleotto - L=21,92m
	Fondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	SI.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVE
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG


	PAR.01 -Paratia Ponte storico
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Tiranti
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN

	Elevazioni
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Finiture e completamento
	- PER SPESSORI CM 20
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K


	PAR.02 -Paratia parco Paleotto
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Tiranti
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordolo di coronamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLT

	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P

	Inghisaggi
	- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIA

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C

	Struttura
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

	Restauro struttura
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL P

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

	Sistemazione Idraulica
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K
	MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT

	Rimozione recinzioni metalliche
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUAL




	07 -Opere complementari
	BA.01 -Barriere di sicurezza
	BAR -Barriere di sicurezza
	Cordoli
	F.P.O. DI CORDONATURA

	Rimozione barriere metalliche
	- SU TERRA

	Barriere di sicurezza
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE N

	Recinzioni - accessi - cancelli
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO



	CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
	FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET



	CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
	FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	GA.01 -Galleria ferroviaria
	FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	OV.01 -Opere a verde
	OV -Opere a verde
	Opere a verde
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- ALTEZZA CM 121/200
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	Pacciamatura - telo pacciamante drenante
	Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 1
	Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)
	Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)
	Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)
	Fornitura di Salix alba (salice bianco)
	Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di



	RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m
	FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	SG.01 -Segnaletica
	SEG -Segnaletica
	Segnaletica orizzontale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ

	Segnaletica verticale
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO MM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- LATO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

	Portali
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A BANDIERA
	- MONOPALO
	- A BANDIERA



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI




	08 -Impianti
	IM.01 -Impianti corpi stradali
	IM.01 -Impianti elettrici
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	-DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	-DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM
	-PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERI
	-PER POZZETTO 50X50 CM
	-PER POZZETTO 60X60 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINE
	-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	-FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	-LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPE
	-VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 
	-DIAMETRO 110 MM
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED 
	GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE



	09 -Cantierizzazione
	CN.01 -Cantierizzazione
	CA.01 -Impianto cantiere
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA

	Rilevato
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE


	CA.02 -Espianto cantiere
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL

	Rilevato
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA

	Demolizioni
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA Q
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL




	11 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate
	BB.01 -Bonifica ordigni bellici
	BOB -Bonifica ordigni bellici
	Bonifica ordigni bellici
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNE
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CO
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICER
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