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VIABILITA DI ADDUZIONE

COMPLETAMENTO VARIANTE DI RASTIGNANO

PROGETTO DEFINITIVO

Bilancio terre
(ad esclusione delle opere di cantierizzazione)

Quantita

Quantita al netto

Incidenze per

Volumi totale al netto

Art Descrizione U.M. | Quantita totale Cantieri e fasi dei Cantler_l € calcolo Volumi |dei Cantieri e delle fasi
delle fasi
MATERIALE DA SCAVI
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MC 79.245,52 11.720,00 67.525,52 67.525,52
A02.001a (F;i\E/iA:f/ZAI(;NE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA MQ 36.019,92 ) 36.019,92 0.20 7.203.98
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PERAMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVAT] MQ 3.116,85 3.116,85 0,80 2.493,48
B.01.001a /S.\CG\((; B(I)FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO MC 438,61 ) 438,61 43861
ESECUiIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
P.01.030 PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE M 820,00 ) 820,00 0.18 147,60
T.1 TOTALE MATERIALE DA SCAVI 77.809,19
MATERIALI DA PERFORAZIONI
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.b DIAMETRI MM 1000 M 1.188,00 - 1.188,00 0,79 933,06
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200 M 252,00 - 252,00 1,13 285,01
MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON
B.02.050.¢ TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 M 1.734,00 ) 1.734,00 0.28 490,28
T.2 TOTALE MATERIALI DA PERFORAZIONI 1.708,34
SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RILEVATI
A02.001.a E,’:\E/')AA:SZAlgNE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA MQ 36.019,92 . 36.019,92 0.20 7.203.98
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PERAMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVAT] MQ 3.116,85 3.116,85 0,80 2.493,48
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI Al
A.02.007.a GRUPPI AL, A2-4, A2.5, A3 mC 135.623,34 2.930,00 132.693,34 132.693,34
1.3 TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RILEVATI 142.390,80
SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RIEMPIMENTI E REINTERRI
A.02.007.c SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI | MC 17.820,14 17.820,14 17.820,14
T.4 TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RIEMPIMENTI E REINTERRI 17.820,14
SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER VEGETALE
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI Al
A.02.007.b GRUPPI A2-6, A2-7 MC 5.549,41 5.549,41 5.549,41
T.5 TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER VEGETALE 5.549,41
RIEPILOGO QUANTITA'
T.1| TOTALE MATERIALE DA SCAVI mc 77.809,19
T.2| TOTALE MATERIALI DA PERFORAZIONI mc 1.708,34
T.3| TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RILEVATI mc 142.390,80
T.4| TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER RIEMPIMENTI E REINTERRI mc 17.820,14
T.5| TOTALE SISTEMAZIONI DI MATERIALE PER VEGETALE mc 5.549,41
T.15|MATERIALE DA SCAVI IN ESUBERO (T.14T.2-T.4) mc 61.697,39
T.16[FORNITURE DI MATERIALI PER RILEVATO (T.3) mc 142.390,80
T.17[FORNITURE DI MATERIALI PER VEGETALE (T.5) mc 5.549,41
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