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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA

 Analisi PA.B.001 (2016)1

304,360000Proveniente da EP Regione Emilia Romagna 2015 - art. A04001.c

304,3600001,000mc

Euro/mc 304,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Pacciamatura - telo pacciamante drenante

 Analisi PA.F.001 (2016)2

5,310000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 25020060

-1,112372

-5.310000+5.310000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

0,002348

5,217652

0,474332

0,545692

4,197628

1,000m²

Euro/m² 5,22

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 2 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a 20 cm)

 Analisi PA.F.002 (2016)3

149,690000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 25020040

-31,357984

-149.690000+149.690000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

0,003304

147,086696

13,371518

15,383162

118,332016

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 147,09

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 3 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)

 Analisi PA.F.003 (2016)4

74,600000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070043

-15,627668

-74.600000+74.600000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

-0,002609

73,302609

6,663874

7,666403

58,972332

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 73,30

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 4 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)

 Analisi PA.F.004 (2016)5

62,200000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070276

-13,030040

-62.200000+62.200000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

0,001739

61,118261

5,556206

6,392095

49,169960

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 61,12

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 5 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)

 Analisi PA.F.005 (2016)6

135,600000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070326

-28,406324

-135.600000+135.600000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

-0,001739

133,241739

12,112885

13,935178

107,193676

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 133,24

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 6 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Fornitura di Salix alba (salice bianco)

 Analisi PA.F.007 (2016)7

90,400000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 150713412

-18,937549

-90.400000+90.400000/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

0,002173

88,827827

8,075257

9,290119

71,462451

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 88,83

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 7 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)

 Analisi PA.F.008 (2016)8

95,000000Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15071484

-19,901186

-95+95/1.265

A dedurre S.G. (15%) e U.I. (10%)

0,002174

93,347826

8,486166

9,762846

75,098814

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 93,35

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 8 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre per
tre stagioni vegetative

 Analisi PA.F.009 (2016)9

102,963000147,090,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a
20 cm)

51,31000073,300,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.003 - Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)

-0,003000

154,2730001,000Cadauno

Euro/Cadauno 154,27

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 9 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di ontano comune per
tre stagioni vegetative

 Analisi PA.F.010 (2016)10

102,963000147,090,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a
20 cm)

42,78400061,120,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.004 - Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)

0,003000

145,7470001,000Cadauno

Euro/Cadauno 145,75

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 10 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di carpino bianco per
tre stagioni vegetative

 Analisi PA.F.011 (2016)11

102,963000147,090,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a
20 cm)

93,268000133,240,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.005 - Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)

-0,001000

196,2310001,000Cadauno

Euro/Cadauno 196,23

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 11 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di salice bianco per tre
stagioni vegetative

 Analisi PA.F.013 (2016)12

102,963000147,090,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a
20 cm)

62,18100088,830,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.007 - Fornitura di Salix alba (salice bianco)

-0,004000

165,1440001,000Cadauno

Euro/Cadauno 165,14

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 12 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di olmo campestre per
tre stagioni vegetative

 Analisi PA.F.014 (2016)13

102,963000147,090,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a
20 cm)

65,34500093,350,700000Cadauno

           70%

(*) PA.F.008 - Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)

0,002000

168,3080001,000Cadauno

Euro/Cadauno 168,31

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 13 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE NASTRO E
PALETTI

 Analisi PA.G.001 (2016)14

85,63000085,631,000000CadaunoCE.28.005.m - -RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 -B.L.n2

0,3900012,340,166667Cadauno

           8/48

CE.28.010.d - -DISPOSITIVI RIFRANGENTIn8/ml48

0,52412039,310,013333Cadauno

           8/600

CE.28.010.e - -ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALIn8/ml600

4,26868864,030,066667h

           1/15

SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LIh1/ml15

3,26401648,960,066667h

           1/15

SL.1.001.c - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h1/ml15

2,42334536,350,066667h

           1/15

SL.1.080.f - MARTELLO
- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO
ALL'APERTOh1/ml15

0,97732429,320,033333h

           1/30

CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)h1/ml30

1,85600927,840,066667h

           1/15

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h1/ml15

3,45332525,900,133333h

           2*1/15

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)n2*h1/ml15

1,55867423,380,066667h

           1/15

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h1/ml15

-0,001459

129,701459

11,791042

13,564915

104,345502

1,000m

Euro/m 129,70

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 14 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD
PER SCARICHI: - Per condotte DN315mm

 Analisi PA.I.001 (2016)15

 - Noli e trasporti

0,83021364,030,012966h

           16.000/1234.000

SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180
Q.LITrasporto di 1234 ml in 16h

0,41607964,180,006483h

           8.000/1234.000

SL.1.018.a - AUTOGRU
- TELESCOPICA DA 5 TStoccaggio di 1234 ml in 8h

1,55231846,570,033333h

           8.000/240.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa in opera di 240 ml in 8h

 - Materiali

29,70000029,701,000000CadaunoOf.003.b - Tubazione strutturale in PEAD corrugato DN315mm -
Offerta di mercatoPer ml di tubo DN315 (si veda allegato)

 - Manodopera

0,92799127,840,033333h

           8.000/240.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa in opera di
240 ml in 8h

0,77932623,380,033333h

           8.000/240.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa in opera di 240 ml in 8h

0,002032

42,517968

3,865270

4,446771

34,205927

1,000m

Euro/m 42,52

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 15 -



Rigidità Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046  -  Collaudo in opera: UNI EN 1610

*Ø 500 SN8 DN/ID da  6 m - Ø 250 SN8 DN/ID da 6 m più bicchiere.
(in realtà sono da 6,10 più bicchiere)

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m

UNI EN 13476UNI EN 13476fino al Ø 1200 mm

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura di tubazione in polietilene alta densità per condotte di scarico interrate non in 
pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovrà essere 
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo + 
giunzione) dovrà essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con 
marchio di qualità di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale 
esterno DN/OD (interno DN/ID)___   mm, classe di rigidità anulare SN __   (pari a __  
kN/m2) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
operante in regime di qualità di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 
e in regime di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere 
dotate di giunzione a bicchiere o manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in 
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni 
successive della estremità di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura 
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:
• certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare secondo quanto previsto dal UNI EN 
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446
• certificazione in regime di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
• certificazione di produzione in regime di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)
• certificazione di collaudo alla tenuta idraulica  delle giunzioni secondo quanto previsto 
dal UNI EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277
• certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma 
DIN EN 295-3
• certificazione IIP del sistema di giunzione

Dal Ø DN/ID 250 al Ø DN/ID 500 barre da 6,60 m più bicchiere - dal Ø DN/ID 600 al Ø DN/ID 800 barre da 6,55m più bicchiere.
Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalità di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI
prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

31,68

37,18

49,61

58,30

23,90

27,80

81,40

95,70

128,59

151,25

231,11

279,40

lunghezza totale

DE DN/ID

pr
li
gi
ma
es
kN
op
e 
do
EP
su
pr
• 
13
• 
• 
• 
da
• 
DI

TUBO HDPE CORRUGATO 

PER FOGNATURA

Ø esterno mm

Ø interno mm

Barra da 3 m - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m 

€/m

** forniti solo in SN8  - ◊ dal Ø 125 al Ø 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal Ø 315 al Ø 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal Ø 630 al Ø 1200 barre da 6,55 più bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da ± 1%)  - Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI
Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

Ø esterno mm

Ø interno mm

a richiesta

101,20

119,02

a richiesta

168,19

204,60

a richiesta

280,72

300,85

a richiesta

387,20

421,30

** 10,88

 - 

9,89

160

137

29,10

25,30

29,70

315

272

 20,37

17,71

20,79

250

218

13,54 

12,31

14,38

200

172

-

-

7,13

125

105

45,67

39,71

46,64

400

347

a richiesta

65,89

77,44

500

433

630

535

800

678

1000

852

1200

1030

284

250

565

500

468

400

350

300

701

600

935

800

4

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): -
Base stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630

 Analisi PA.I.002 (2016)16

 - Materiali e forniture

550,000000550,001,000000Cadauno - Base stampata DN630Elemento di base a T (si veda offerta)

119,020000119,021,000000 - Prolunga DN630Prolunga (si veda offerta)

800,000000400,002,000000 - Aumento eccentricoAumento eccentrico DN630-DN315/400 (si veda
offerta)

92,4000001,4066,000000kgE.05.001 - MANUFATTI IN GHISAPeso chiusino kg 66

-18,063717

-92.400000+92.400000/1.243

 - Noli e trasporti

21,51331264,540,333333h

           10.000/30.000

SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 20030 elementi in 10 h

5,59900055,990,100000h

           3.000/30.000

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 2230 (stoccaggio in cantiere) in 3 h

16,19825746,570,347826h

           8.000/23.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 350023 elementi (posa in opera) in 8h

 - Manodopera

9,68347627,840,347826h

           8.000/23.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)23 elementi (posa
in opera) in 8h

8,13217223,380,347826h

           8.000/23.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)23 elementi (posa in opera) in 8h

 - Altro

12,9000001,2910,000000kgB.05.050.a - RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450CInghisaggio chiusino

-2,521883

-12.900000+12.900000/1.243

23,528419114,260,205920mc

           (1.250^2-0.730^2)*0.200

B.03.031.b - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)Per soletta in
CA di appoggio al chiusino

-4,599683

-23.528419+23.528419/1.243

-0,000166

2.030,800166

184,618197

212,392616

1.633,789353

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 2.030,80

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 16 -



A richiesta è possibile cambio diametro in linea - Prezzi non comprensivi di guarnizione.
* N.B. La guarnizione va posizionata nella prima corrugazione del tubo

* N.B. * N.B. 

Ingresso

Uscita

Ispezione

cod. 218G6

cod. 218G6

cod. 218G3 

TEE MAGNUM MODULI

TEE MAGNUM BICCHIERATA

Guarnizione moduli POZZETTI cod. 218G3

€ 32,00 € 34,00 € 36,00

600 800 1000

UscitaUscita

Ispezione

Ingresso

cod. 218G6cod. 218G6

* N.B. 

1200

1000

935

800

701

630

1200

1000

935

800

701

630

Ispezione     DE - OD mm

 € 1.600,00 

€ 1.200,00 

€ 1.200,00 

€ 900,00

€ 650,00

€ 550,00 

630

 € 1.600,00 

€ 1.200,00 

€ 1.200,00 

€ 900,00

€ 650,00

     -   

701

 € 1.600,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00  

€ 900,00

     -  

     -  

800

 € 1.600,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00  

     -  

     -  

     -  

935

 € 1.600,00 

€ 1.200,00

     -  

     -  

     -  

     -  

1000

 € 1.600,00

     -   

     -

     -

     -

     -

1200

Uscita Ingresso

DE/OD mm DE/OD mm

Guarnizione tubo MAGNUM cod. 218G6

€ 27,00 € 38,00 € 47,00 € 117,00 € 118,00 € 176,00

630 701 800 935 1000 1200

DE - OD mm

DN mm

1200

1000

935

800

701

1200

1000

935

800

701

Ispezione     DN mm

 € 1.500,00 

€ 1.100,00 

€ 1.100,00 

€ 800,00

€ 630,00

600

 € 1.500,00 

€ 1.100,00 

€ 1.100,00 

€ 800,00

€ 630,00

800

 € 1.500,00 

€ 1.100,00 

€ 1.100,00 

     -  

     - 

1000

Uscita Ingresso

DE/OD mm DE/OD mm

Tee Magnum
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Rigidità Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046  -  Collaudo in opera: UNI EN 1610

*Ø 500 SN8 DN/ID da  6 m - Ø 250 SN8 DN/ID da 6 m più bicchiere.
(in realtà sono da 6,10 più bicchiere)

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m

UNI EN 13476UNI EN 13476fino al Ø 1200 mm

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura di tubazione in polietilene alta densità per condotte di scarico interrate non in 
pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovrà essere 
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo + 
giunzione) dovrà essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con 
marchio di qualità di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale 
esterno DN/OD (interno DN/ID)___   mm, classe di rigidità anulare SN __   (pari a __  
kN/m2) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
operante in regime di qualità di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 
e in regime di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere 
dotate di giunzione a bicchiere o manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in 
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni 
successive della estremità di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura 
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:
• certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare secondo quanto previsto dal UNI EN 
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446
• certificazione in regime di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
• certificazione di produzione in regime di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)
• certificazione di collaudo alla tenuta idraulica  delle giunzioni secondo quanto previsto 
dal UNI EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277
• certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma 
DIN EN 295-3
• certificazione IIP del sistema di giunzione

Dal Ø DN/ID 250 al Ø DN/ID 500 barre da 6,60 m più bicchiere - dal Ø DN/ID 600 al Ø DN/ID 800 barre da 6,55m più bicchiere.
Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalità di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI
prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

31,68

37,18

49,61

58,30

23,90

27,80

81,40

95,70

128,59

151,25

231,11

279,40

lunghezza totale

DE DN/ID

pr
li
gi
ma
es
kN
op
e 
do
EP
su
pr
• 
13
• 
• 
• 
da
• 
DI

TUBO HDPE CORRUGATO 

PER FOGNATURA

Ø esterno mm

Ø interno mm

Barra da 3 m - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m 

€/m

** forniti solo in SN8  - ◊ dal Ø 125 al Ø 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal Ø 315 al Ø 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal Ø 630 al Ø 1200 barre da 6,55 più bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da ± 1%)  - Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI
Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

Ø esterno mm

Ø interno mm

a richiesta

101,20

119,02

a richiesta

168,19

204,60

a richiesta

280,72

300,85

a richiesta

387,20

421,30

** 10,88

 - 

9,89

160

137

29,10

25,30

29,70

315

272

 20,37

17,71

20,79

250

218

13,54 

12,31

14,38

200

172

-

-

7,13

125

105

45,67

39,71

46,64

400

347

a richiesta

65,89

77,44

500

433

630

535

800

678

1000

852

1200

1030

284

250

565

500

468

400

350

300

701

600

935

800

4
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SIFONE TIPO 
FIRENZE PEAD 

MAGNUM 
CON DUE 

ISPEZIONI D110COD.109C12

CROCE 
PEAD 

MAGNUM

COD.103C14

TEE 90° PEAD 
MAGNUM CON 
FLANGIATURA

AL CENTRO
ISPEZIONABILECOD.102C14

Bigiunto eccentrico per collegamento tubo MAGNUM con tubo PE liscio/PVCSu tutti i raccordi 
è possibile saldare 
un’ispezione D110

Prezzo di listino
€ 80,00

Si realizzano anche pezzi speciali su progettazione.

Giunzioni

ISPEZIONE
LINEARE  

D 110

COD.106C14

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

135,00

145,00

 160,00             

- 

-

Ø est. Ø int. € cad.

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

180,00

200,00

230,00

250,00

270,00

300,00

350,00

400,00

500,00

550,00

900,00

1.050,00

Ø est. Ø int. € cad.

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

190,00

220,00

320,00

350,00

380,00

400,00

700,00

720,00

900,00

1.000,00

1.400,00

1.600,00

Ø est. Ø int. € cad.

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

60,00

70,00

80,00

100,00

120,00

130,00

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

Ø est. Ø int. € cad.

AUMENTO 
ECCENTRICO

MAGNUM 
M/M

COD.107C1

   - 

50,00

55,00

73,00

75,00

115,00

145,00

150,00

190,00

200,00

350,00

400,00

550,00

600,00

700,00

1.000,00

1.150,00

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

160

200

200

250

284

315

350

400

468

468

500

565

630

701

800

1000

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

600

678

800

850

1030

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

701

800

935

1000

1200

Ø est. Ø int. D1 min D1 max € cad.

*Compreso di n.2 guarnizioni      

*AUMENTO
ECCENTRICO

MAGNUM 
F/F

COD.108C10

   - 

69,00

70,00

89,00

121,00

134,00

210,00

220,00

274,00

291,00

363,00

454,00

650,00

740,00

900,00

1.100,00

1.400,00

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

160

200

200

250

284

315

350

400

468

468

500

565

630

701

800

1000

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

600

678

800

850

1030

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

701

800

935

1000

1200

Ø est. Ø int. D1 min D1 max € cad.

DE

** Compresa di n.1 guarnizione

**CALOTTA 
MAGNUM 
FEMMINA

COD.116C1

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

600

678

800

850

1030

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

701

800

935

1000

1200

42,00

43,00

44,00

54,00

86,00

97,00

141,00

109,00

196,00

152,00

297,00

311,00

447,00

449,00

579,00

761,00

906,00

Ø est. Ø int. € cad.

TAPPO 
MAGNUM 
MASCHIO

COD.115C1

105

137

172

218

250

272

300

347

400

433

500

535

600

678

800

850

1030

125

160

200

250

284

315

350

400

468

500

565

630

701

800

935

1000

1200

36,00

38,00

39,00

50,00

51,00

88,00

92,00

94,00

127,00

134,00

252,00

264,00

351,00

383,00

468,00

606,00

718,00

Ø est. Ø int. € cad.

DE

125

160

200

250

315

400

500

220LC

220LC

220LC

220LC

220LC

220LC

220LC

20,00

25,00

38,00

62,00

105,00

172,00

295,00

cod. DE/OD mm € cad.
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6

 Analisi PA.I.003 (2016)17

83,3660106,0913,689000mc

           (3.300+0.600)*(2.000+0.600)*(1.000+0.350)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

74,73180073,701,014000mc

           (3.300+0.600)*(2.000+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

323,91000021,2415,250000mq

           2*((2.000+0.400)+(3.300+0.400))*(1.000+0.250)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni

225,14400021,2410,600000mq

           2*(2.000+3.300)*1.000

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni

227,572200102,512,220000mc

           (3.300+0.400)*(2.000+0.400)*0.250

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

98,409600102,510,960000mc

           2*(2.000+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto chiuso

65,350125102,510,637500mc

           2*(3.300*1.000-3.000*(1.000-0.750-0.150)-(3.000+0.750)
*0.750/2)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto aperto

274,3920001,03266,400000kg

           120.000*((3.300+0.400)*(2.000+0.400)*0.250)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

118,6560001,03115,200000kg

           120.000*(2*(2.000+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto chiuso 120kg/mc

78,7950001,0376,500000kg

           120.000*(2*(3.300*1.000-3.000*(1.000-0.750-0.150)-
(3.000+0.750)*0.750/2)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc

0,003265

1.570,3267351,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.570,33

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8

 Analisi PA.I.004 (2016)18

152,6367156,0925,063500mc

           (4.300+0.600)*(2.500+0.600)*(1.300+0.350)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

111,95030073,701,519000mc

           (4.300+0.600)*(2.500+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

500,41440021,2423,560000mq

           2*((2.500+0.400)+(4.300+0.400))*(1.300+0.250)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni

375,52320021,2417,680000mq

           2*(2.500+4.300)*1.300

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni

349,302825102,513,407500mc

           (4.300+0.400)*(2.500+0.400)*0.250

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

118,911600102,511,160000mc

           2*(2.500+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto chiuso

102,099960102,510,996000mc

           2*(4.300*1.300-4.000*(1.300-1.000-0.150)-(4.000+1.000)
*1.000/2)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto aperto

421,1670001,03408,900000kg

           120.000*((4.300+0.400)*(2.500+0.400)*0.250)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

143,3760001,03139,200000kg

           120.000*(2*(2.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto chiuso 120kg/mc

123,1056001,03119,520000kg

           120.000*(2*(4.300*1.300-4.000*(1.300-1.000-0.150)-
(4.000+1.000)*1.000/2)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc

0,002400

2.398,4876001,000Cadauno

Euro/Cadauno 2.398,49

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C

 Analisi PA.I.005 (2016)19

136,2119856,0922,366500mc

           (3.500+0.200)*(2.500+0.600)*(1.850+0.100)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

84,53390073,701,147000mc

           (3.500+0.200)*(2.500+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

54,37440021,242,560000mq

           2*(2.500+0.400+3.500)*0.200

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base

416,72880021,2419,620000mq

           4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.450/2)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali

47,79000021,242,250000mq

           2*2.500*0.450

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti

164,61000021,247,750000mq

           2*2.500*(1.650-0.300+0.200)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore

79,65000021,243,750000mq

           2*((2.500*1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso

132,75000021,246,250000mq

           2*2.500*(0.800+0.450)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita

208,095300102,512,030000mc

           3.500*(2.500+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

201,124620102,511,962000mc

           (2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.450/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setti laterali

23,064750102,510,225000mc

           0.200*2.500*0.450

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

79,445250102,510,775000mc

           0.200*2.500*(1.650-0.300+0.200)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
disoleatore

38,441250102,510,375000mc

           ((2.500*1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

64,068750102,510,625000mc

           0.200*2.500*(0.800+0.450)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

250,9080001,03243,600000kg

           120.000*(3.500*(2.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

242,5032001,03235,440000kg

           120.000*((2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.450/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc

27,8100001,0327,000000kg

           120.000*(0.200*2.500*0.450)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

95,7900001,0393,000000kg

           120.000*(0.200*2.500*(1.650-0.300+0.200))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

46,3500001,0345,000000kg

           120.000*(((2.500*1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

77,2500001,0375,000000kg

           120.000*(0.200*2.500*(0.800+0.450))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di uscita 120kg/mc

-0,000205

2.471,5002051,000Cadauno

Euro/Cadauno 2.471,50

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B

 Analisi PA.I.006 (2016)20

61,9109406,0910,166000mc

           (2.100+0.200)*(2.000+0.600)*(1.600+0.100)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

44,07260073,700,598000mc

           (2.100+0.200)*(2.000+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

38,23200021,241,800000mq

           2*(2.000+0.400+2.100)*0.200

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base

188,61120021,248,880000mq

           4*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali

89,20800021,244,200000mq

           2*2.000*(0.600+0.450)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti/uscita

58,14450021,242,737500mq

           2*((2.000*1.200)-((0.750+2)*0.750/2))

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso

103,330080102,511,008000mc

           2.100*(2.000+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

91,028880102,510,888000mc

           (2*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setti laterali

43,054200102,510,420000mc

           0.200*2.000*(0.600+0.450)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti/uscita

28,062113102,510,273750mc

           ((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

124,5888001,03120,960000kg

           120.000*(2.100*(2.000+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

109,7568001,03106,560000kg

           120.000*((2*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc

51,9120001,0350,400000kg

           120.000*(0.200*2.000*(0.600+0.450))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti/uscita 120 kg/mc

33,8355001,0332,850000kg

           120.000*(((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

0,002387

1.065,7476131,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.065,75

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B

 Analisi PA.I.007 (2016)21

99,5958606,0916,354000mc

           (3.500+0.200)*(2.000+0.600)*(1.600+0.100)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

70,89940073,700,962000mc

           (3.500+0.200)*(2.000+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

50,12640021,242,360000mq

           2*(2.000+0.400+3.500)*0.200

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base

355,13280021,2416,720000mq

           4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.200/2)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali

38,23200021,241,800000mq

           2*2.000*0.450

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti

110,44800021,245,200000mq

           2*2.000*(1.400-0.300+0.200)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore

58,14450021,242,737500mq

           2*((2.000*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso

89,20800021,244,200000mq

           2*2.000*(0.600+0.450)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita

172,216800102,511,680000mc

           3.500*(2.000+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

171,396720102,511,672000mc

           (2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.200/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setti laterali

18,451800102,510,180000mc

           0.200*2.000*0.450

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

53,305200102,510,520000mc

           0.200*2.000*(1.400-0.300+0.200)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
disoleatore

28,062113102,510,273750mc

           ((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

43,054200102,510,420000mc

           0.200*2.000*(0.600+0.450)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

207,6480001,03201,600000kg

           120.000*(3.500*(2.000+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

206,6592001,03200,640000kg

           120.000*((2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.200/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc

22,2480001,0321,600000kg

           120.000*(0.200*2.000*0.450)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

64,2720001,0362,400000kg

           120.000*(0.200*2.000*(1.400-0.300+0.200))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

33,8355001,0332,850000kg

           120.000*(((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

51,9120001,0350,400000kg

           120.000*(0.200*2.000*(0.600+0.450))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di uscita 120kg/mc

0,001507

1.944,8484931,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.944,85

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4

 Analisi PA.I.008 (2016)22

50,0689356,098,221500mc

           (2.300+0.600)*(1.500+0.600)*(1.000+0.350)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

44,88330073,700,609000mc

           (2.300+0.600)*(1.500+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

244,26000021,2411,500000mq

           2*((1.500+0.400)+(2.300+0.400))*(1.000+0.250)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni

161,42400021,247,600000mq

           2*(1.500+2.300)*1.000

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni

131,469075102,511,282500mc

           (2.300+0.400)*(1.500+0.400)*0.250

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

77,907600102,510,760000mc

           2*(1.500+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto chiuso

39,978900102,510,390000mc

           2*(2.300*1-2*(1.000-0.500-0.150)-(2.000+0.500)*0.500/2)
*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto aperto

158,5170001,03153,900000kg

           120.000*((2.300+0.400)*(1.500+0.400)*0.250)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

93,9360001,0391,200000kg

           120.000*(2*(1.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto chiuso 120kg/mc

48,2040001,0346,800000kg

           120.000*(2*(2.300*1-2*(1.000-0.500-0.150)-(2.000+0.500)
*0.500/2)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc

0,001190

1.050,6488101,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.050,65

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A

 Analisi PA.I.009 (2016)23

80,4428106,0913,209000mc

           (3.500+0.200)*(1.500+0.600)*(1.600+0.100)

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00Scavo

57,26490073,700,777000mc

           (3.500+0.200)*(1.500+0.600)*0.100

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone

45,87840021,242,160000mq

           2*(1.500+0.400+3.500)*0.200

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base

293,53680021,2413,820000mq

           4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali

28,67400021,241,350000mq

           2*1.500*0.450

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti

66,90600021,243,150000mq

           2*1.500*(1.150-0.300+0.200)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore

39,29400021,241,850000mq

           2*((1.500*0.950)-((0.500+1.500)*0.500/2))

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso

54,16200021,242,550000mq

           2*1.500*(0.400+0.450)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita

136,338300102,511,330000mc

           3.500*(1.500+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

141,668820102,511,382000mc

           2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setti laterali

13,838850102,510,135000mc

           0.200*1.500*0.450

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

32,290650102,510,315000mc

           0.200*1.500*(1.150-0.300+0.200)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
disoleatore

18,964350102,510,185000mc

           ((1.500*0.950)-((0.500+1.500)*0.500/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

26,140050102,510,255000mc

           0.200*1.500*(0.400+0.450)

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

164,3880001,03159,600000kg

           120.000*(3.500*(1.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

170,8152001,03165,840000kg

           120.000*(2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc

16,6860001,0316,200000kg

           120.000*(0.200*1.500*0.450)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

38,9340001,0337,800000kg

           120.000*(0.200*1.500*(1.150-0.300+0.200))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

22,8660001,0322,200000kg

           120.000*(((1.500*0.950)-((0.500+1.500)*0.500/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

31,5180001,0330,600000kg

           120.000*(0.200*1.500*(0.400+0.450))

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto di uscita 120kg/mc

0,002870

1.480,6071301,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.480,61

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN
PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI
IMPALCATI: - per condotte DN 400mm

 Analisi PA.I.011 (2016)24

 - Materiali e forniture

124,480000124,481,000000mOf.012.a - DN 400mm - DE 427mm - Offerta di mercatoPer ml di tubo
DN400 (si veda offerta)

2,2605363,680,614276kg

           3.14159/3*0.427/2*0.070*0.005*7850.000

CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore

0,4718393,680,128217kg

           0.070*2/3*0.070*0.005*7850.000

CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore - flange

1,2917353,680,351015kg

           3.14159/3*0.427/2*0.040*0.005*7850.000

CE.3.16.d - -INOXCollare superiore

0,2696233,680,073267kg

           0.070*2/3*0.040*0.005*7850.000

CE.3.16.d - -INOXCollare superiore - flange

1,7424803,680,473500kg

           7850.000*0.006*0.006*3.14159*0.800*2/3

CE.3.16.d - -INOXPendini

1,3068603,680,355125kg

           7850.000*0.006*0.006*3.14159*1.200/3

CE.3.16.d - -INOXTirante

0,6162793,680,167467kg

           (0.080+0.060+0.060)*2/3*0.040*0.004*7850.000

CE.3.16.d - -INOXStaffaggio inferiore

0,6470913,680,175840kg

           (0.070+0.070+0.070)*2/3*0.040*0.004*7850.000

CE.3.16.d - -INOXStaffaggio superiore

 - Manodopera

2,31999127,840,083333h

           0.250/3.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

1,16000927,840,041667h

           0.250/6.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml
6 ogni 0.25 ora)

2,15832525,900,083333h

           0.250/3.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

1,07917525,900,041667h

           0.250/6.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6
ogni 0.25 ora)

1,94832623,380,083333h

           0.250/3.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Staffaggio (una staffa ogni 3ml
ogni 0.25 ora)

0,97417423,380,041667h

           0.250/6.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 ogni 0.25
ora)

 - Noli e trasporti

6,86163982,340,083333h

           1.000/12.000

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAStaffaggio (12ml ogni ora)

3,43086182,340,041667h

           1.000/24.000

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (24ml ogni ora)

3,35748740,290,083333h

           1.000/12.000

SL.1.001.a - AUTOCARRO
- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIStaffaggio (12ml ogni
ora)

1,94043246,570,041667h

           1.000/24.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (24ml ogni ora)

 - Altro

10,00000010,001,000000Cadauno - Tasselli chimiciTasselli ogni 3 ml

- 27 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

0,002141

209,217859

19,019805

21,881192

168,316862

1,000m

Euro/m 209,22

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 28 -
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN
PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI
IMPALCATI: - per condotte DN 300mm

 Analisi PA.I.012 (2016)25

 - Materiali e forniture

86,19000086,191,000000Of.012.b - DN 300mm - DE 324mm - Offerta di mercatoPer ml di tubo
DN300 (vedi offerta)

1,7152553,680,466102kg

           7850.000*0.324/2*3.14159/3*0.070*0.005

CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore

0,4718393,680,128217kg

           7850.000*0.070*2/3*0.070*0.005

CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore - flange

0,9801463,680,266344kg

           7850.000*0.040*0.324/2*3.14159/3*0.005

CE.3.16.d - -INOXCollare superiore

0,2696233,680,073267kg

           7850.000*0.040*0.070*2/3*0.005

CE.3.16.d - -INOXCollare superiore - flange

1,7424803,680,473500kg

           7850.000*0.006*0.006*3.14159*0.800*2/3

CE.3.16.d - -INOXPendini

1,3068603,680,355125kg

           7850.000*0.006*0.006*3.14159*1.200/3

CE.3.16.d - -INOXTirante

0,6162793,680,167467kg

           7850.000*0.040*(0.080+0.060+0.060)*2/3*0.004

CE.3.16.d - -INOXStaffaggio inferiore

0,6470913,680,175840kg

           7850.000*0.040*(0.070+0.070+0.070)*2/3*0.004

CE.3.16.d - -INOXStaffaggio superiore

 - Manodopera

2,31999127,840,083333h

           0.250/3.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

1,16000927,840,041667h

           0.250/6.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml
6 ogni 0.25 ora)

2,15832525,900,083333h

           0.250/3.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

1,07917525,900,041667h

           0.250/6.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6
ogni 0.25 ora)

1,94832623,380,083333h

           0.250/3.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Staffaggio (una staffa ogni 3ml
ogni 0.25 ora)

0,97417423,380,041667h

           0.250/6.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 ogni 0.25
ora)

 - Noli e trasporti

6,86163982,340,083333h

           1.000/12.000

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAStaffaggio (12ml ogni ora)

3,43086182,340,041667h

           1.000/24.000

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (24ml ogni ora)

3,35748740,290,083333h

           1.000/12.000

SL.1.001.a - AUTOCARRO
- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIStaffaggio (12ml ogni
ora)

1,94043246,570,041667h

           1.000/24.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (24ml ogni ora)

 - Altro

10,00000010,001,000000Cadauno - Tasselli chimiciTasselli ogni 3 ml

- 29 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

0,001700

160,558300

14,596209

16,792099

129,169992

1,000m

Euro/m 160,56

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD
PER SCARICHI: - Per condotte DN160mm

 Analisi PA.I.013 (2016)26

 - Noli e trasporti

4,72245664,540,073171h

           3.000/41.000

SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200Trasporto di 41 ml in 3h

1,36559655,990,024390h

           1.000/41.000

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22Stoccaggio di 41 ml in 1h

1,24188246,570,026667h

           8.000/300.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa in opera di 300 ml in 8h

 - Materiali

9,8900009,891,000000CadaunoOf.003.a - Tubazione strutturale in PEAD corrugato DN160mm -
Offerta di mercatoPer ml di tubo DN160 (vedi offerta)

 - Manodopera

0,74240927,840,026667h

           8.000/300.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa in opera di
300 ml in 8h

0,62347423,380,026667h

           8.000/300.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa in opera di 300 ml in 8h

-0,002170

23,102170

2,100197

2,416156

18,585817

1,000m

Euro/m 23,10

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 31 -



Rigidità Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046  -  Collaudo in opera: UNI EN 1610

*Ø 500 SN8 DN/ID da  6 m - Ø 250 SN8 DN/ID da 6 m più bicchiere.
(in realtà sono da 6,10 più bicchiere)

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m

UNI EN 13476UNI EN 13476fino al Ø 1200 mm

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura di tubazione in polietilene alta densità per condotte di scarico interrate non in 
pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovrà essere 
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo + 
giunzione) dovrà essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con 
marchio di qualità di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale 
esterno DN/OD (interno DN/ID)___   mm, classe di rigidità anulare SN __   (pari a __  
kN/m2) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda 
operante in regime di qualità di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 
e in regime di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere 
dotate di giunzione a bicchiere o manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in 
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni 
successive della estremità di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura 
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:
• certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare secondo quanto previsto dal UNI EN 
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446
• certificazione in regime di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
• certificazione di produzione in regime di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)
• certificazione di collaudo alla tenuta idraulica  delle giunzioni secondo quanto previsto 
dal UNI EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277
• certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma 
DIN EN 295-3
• certificazione IIP del sistema di giunzione

Dal Ø DN/ID 250 al Ø DN/ID 500 barre da 6,60 m più bicchiere - dal Ø DN/ID 600 al Ø DN/ID 800 barre da 6,55m più bicchiere.
Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalità di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI
prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

31,68

37,18

49,61

58,30

23,90

27,80

81,40

95,70

128,59

151,25

231,11

279,40

lunghezza totale

DE DN/ID

pr
li
gi
ma
es
kN
op
e 
do
EP
su
pr
• 
13
• 
• 
• 
da
• 
DI

TUBO HDPE CORRUGATO 

PER FOGNATURA

Ø esterno mm

Ø interno mm

Barra da 3 m - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 4 KN/m2 

Barra da 6 m ◊ - SN 8 KN/m2 

€/m 

€/m 

€/m

** forniti solo in SN8  - ◊ dal Ø 125 al Ø 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal Ø 315 al Ø 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal Ø 630 al Ø 1200 barre da 6,55 più bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da ± 1%)  - Notizie sulle quantità di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI
Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

Ø esterno mm

Ø interno mm

a richiesta

101,20

119,02

a richiesta

168,19

204,60

a richiesta

280,72

300,85

a richiesta

387,20

421,30

** 10,88

 - 

9,89

160

137

29,10

25,30

29,70

315

272

 20,37

17,71

20,79

250

218

13,54 

12,31

14,38

200

172

-

-

7,13

125

105

45,67

39,71

46,64

400

347

a richiesta

65,89

77,44

500

433

630

535

800

678

1000

852

1200

1030

284

250

565

500

468

400

350

300

701

600

935

800

4
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PEAD
DN160 IN TUBAZIONE PRFV D300

 Analisi PA.I.014 (2016)27

 - Noli e trasporti

6,500000130,000,050000

           1/20

 - Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato20
elementi per Pallet

1,11980055,990,020000h

           1.000/50

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)

9,31400046,570,200000h

           1.000/5

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)

16,46800082,340,200000h

           1.000/5

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora)

 - Materiali

125,930000125,931,000000 - Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi.
Tubo principale in PRFV DN300, tubo di innesto in PEAD DN160 con
bicchiere, comprensivo di n. 2 fascette di serraggio in INOX AISI 316
- Vedi offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-
2016 (fornitore: HOBAS)

171,310000171,311,000000 - Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra sella in
acciaio INOX e tubo in PEAD DN160 - Offerta di mercato - Vedi offerta
16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-2016 (fornitore:
HOBAS)

 - Manodopera

5,56800027,840,200000h

           1.000/5

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi
ogni ora)

4,67600023,380,200000h

           1.000/5

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora)

-0,001049

423,721049

38,520095

44,315154

340,885800

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 423,72

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale
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1

Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>

Inviato: venerdì 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere, 

scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto: 

1) Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in 

PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso = 172,86 €/cad 

2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in 

PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 = 125,93 €/cad 

3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in 

PVC/PEAD DN160= 171,31€/cad 

4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 84,75 €/cad 

5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 94,07 €/cad 

 

I prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna è di 130€/pallet 

Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro  

Buone Feste. 

 

Riccardo Bertolina 
Capo Area 
 
HOBAS Tubi S.r.l. 
via Montale, 4/5 
30030 Cazzago di Pianiga (VE) 
T +39.041.5952282 
F +39.041.5951761 
M +39.347.5310694 
www.hobas.com 
posta certificata: hobastubi@pec.it  
 

Il nostro ufficio sarà chiuso per le festività dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi. 

Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017. 

 

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays. 

Merry Christmas and happy 2017! 

 

 
 

 

Seguite HOBAS Tubi su  
 

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links 
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ 
Produzione: http://youtu.be/7cvIacLLi-Q 
 
Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprietà HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente 
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore è pregato di notificarlo immediatamente al 
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo 
con HOBAS Tubi S.r.l. è vietata. 
 
This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended 
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden. 
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PRFV D300
IN TUBAZIONE PRFV D400

 Analisi PA.I.015 (2016)28

 - Noli e trasporti

6,500000130,000,050000

           1/20

 - Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato - Vedi
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)20 elementi per Pallet

1,11980055,990,020000h

           1.000/50

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)

9,31400046,570,200000h

           1.000/5

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)

16,46800082,340,200000h

           1.000/5

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora)

 - Materiali

172,860000172,861,000000 - Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo
principale in PRFV DN400 PN1, tubo di innesto in PRFV DN300
completo di manicotto, collante incluso - Offerta di mercatoSi veda
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)

 - Manodopera

5,56800027,840,200000h

           1.000/5

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi
ogni ora)

4,67600023,380,200000h

           1.000/5

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora)

0,003291

269,116709

24,465155

28,145754

216,505800

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 269,12

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale
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1

Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>

Inviato: venerdì 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere, 

scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto: 

1) Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in 

PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso = 172,86 €/cad 

2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in 

PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 = 125,93 €/cad 

3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in 

PVC/PEAD DN160= 171,31€/cad 

4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 84,75 €/cad 

5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 94,07 €/cad 

 

I prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna è di 130€/pallet 

Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro  

Buone Feste. 

 

Riccardo Bertolina 
Capo Area 
 
HOBAS Tubi S.r.l. 
via Montale, 4/5 
30030 Cazzago di Pianiga (VE) 
T +39.041.5952282 
F +39.041.5951761 
M +39.347.5310694 
www.hobas.com 
posta certificata: hobastubi@pec.it  
 

Il nostro ufficio sarà chiuso per le festività dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi. 

Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017. 

 

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays. 

Merry Christmas and happy 2017! 

 

 
 

 

Seguite HOBAS Tubi su  
 

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links 
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ 
Produzione: http://youtu.be/7cvIacLLi-Q 
 
Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprietà HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente 
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore è pregato di notificarlo immediatamente al 
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo 
con HOBAS Tubi S.r.l. è vietata. 
 
This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended 
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden. 
 

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D300

 Analisi PA.I.016 (2016)29

 - Noli e trasporti

6,500000130,000,050000

           1/20

 - Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato - Vedi
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-2016
(fornitore: HOBAS) - 20 elementi per Pallet

1,11980055,990,020000h

           1.000/50

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)

9,31400046,570,200000h

           1.000/5

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)

16,46800082,340,200000h

           1.000/5

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora)

 - Materiali

84,75000084,751,000000 - Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300
completo di n.2 fascette di serraggio in INOX AISI 316 - Offerta di
mercatoSi veda offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)

 - Manodopera

5,56800027,840,200000h

           1.000/5

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi
ogni ora)

4,67600023,380,200000h

           1.000/5

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora)

0,004021

159,595979

14,508725

16,691454

128,395800

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 159,60

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 34 -



1

Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>

Inviato: venerdì 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere, 

scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto: 

1) Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in 

PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso = 172,86 €/cad 

2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in 

PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 = 125,93 €/cad 

3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in 

PVC/PEAD DN160= 171,31€/cad 

4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 84,75 €/cad 

5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 94,07 €/cad 

 

I prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna è di 130€/pallet 

Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro  

Buone Feste. 

 

Riccardo Bertolina 
Capo Area 
 
HOBAS Tubi S.r.l. 
via Montale, 4/5 
30030 Cazzago di Pianiga (VE) 
T +39.041.5952282 
F +39.041.5951761 
M +39.347.5310694 
www.hobas.com 
posta certificata: hobastubi@pec.it  
 

Il nostro ufficio sarà chiuso per le festività dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi. 

Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017. 

 

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays. 

Merry Christmas and happy 2017! 

 

 
 

 

Seguite HOBAS Tubi su  
 

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links 
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ 
Produzione: http://youtu.be/7cvIacLLi-Q 
 
Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprietà HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente 
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore è pregato di notificarlo immediatamente al 
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo 
con HOBAS Tubi S.r.l. è vietata. 
 
This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended 
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden. 
 

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D400

 Analisi PA.I.017 (2016)30

 - Noli e trasporti

6,500000130,000,050000

           1/20

 - Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta50 elementi per
Pallet

1,11980055,990,020000h

           1.000/50

SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)

9,31400046,570,200000h

           1.000/5

SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)

16,46800082,340,200000h

           1.000/5

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora)

 - Materiali

94,07000094,071,000000 - Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400
completo di n.2 fascette di serraggio in INOX AISI 316 - Offerta di
mercatoSi veda offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)

 - Manodopera

5,56800027,840,200000h

           1.000/5

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi
ogni ora)

4,67600023,380,200000h

           1.000/5

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora)

-0,000739

171,180739

15,561885

17,903054

137,715800

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 171,18

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 35 -



1

Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>

Inviato: venerdì 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere, 

scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto: 

1) Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in 

PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso = 172,86 €/cad 

2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in 

PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 = 125,93 €/cad 

3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in 

PVC/PEAD DN160= 171,31€/cad 

4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 84,75 €/cad 

5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox 

AISI 316 = 94,07 €/cad 

 

I prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna è di 130€/pallet 

Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro  

Buone Feste. 

 

Riccardo Bertolina 
Capo Area 
 
HOBAS Tubi S.r.l. 
via Montale, 4/5 
30030 Cazzago di Pianiga (VE) 
T +39.041.5952282 
F +39.041.5951761 
M +39.347.5310694 
www.hobas.com 
posta certificata: hobastubi@pec.it  
 

Il nostro ufficio sarà chiuso per le festività dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi. 

Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017. 

 

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays. 

Merry Christmas and happy 2017! 

 

 
 

 

Seguite HOBAS Tubi su  
 

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links 
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ 
Produzione: http://youtu.be/7cvIacLLi-Q 
 
Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprietà HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente 
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore è pregato di notificarlo immediatamente al 
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo 
con HOBAS Tubi S.r.l. è vietata. 
 
This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended 
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden. 
 

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
Evidenziato

davide.merli
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Evidenziato
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Evidenziato



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED

 Analisi PA.P.001 (2016)31

0,00MANODOPERA

33,91500022,611,500000hCE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI -5 LIVELLO)

30,34500020,231,500000hCE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI -3 LIVELLO)

0,00MATERIALI E FORNITURE

1.243,2000001.243,201,000000CadaunoOff.Vano - Vano ottico

-0,002780

1.625,172780

147,742980

169,969800

1.307,460000

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 1.625,17

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 36 -



Offerta Commerciale

Dr. Maurizio Ferraboschi Snc

via Cesare Battisti, 44

42047 Rolo, RE, Italy

Tel: 0522/666751

Fax: 0522/658409

progetti@luceprogetti.it

Progetto: 

Referente Commerciale: 

VIA NAZIONALE - VARIANTE DI RASTIGNANO

Carlo Zanmatti 335.5223742 carlo.zanmatti@iguzzini.it

PREVENTIVO DI SPESA DEI CORPI ILLUMINANTI

Codice Descrizione prodotto Qtà TotaleListino

 22Wow Family Sistema da palo - Vano ottico 758x415mm - Neutral 

White - ottica stradale larga ST1.2 78.7W 9400lm (Profile 1-4) - 

92.9W 10860lm (Profile 2) - 110.1W 12530lm (Profile 3) - 4000K - 

Riconoscimento della mezzanotte - Colore: Grigio

 27.350,403.BH41.715.0  1.243,20

 22ALT* Wow Family Sistema da palo – Ottica ST1.2 – Neutral White - Dali- 

ø46-60-76mm 101.7W 12400lm - 4000K - DALI - Colore: Grigio

 23.340,683.ED74.715.0  1.060,94

Totale € 27.350,40 

Imponibile IVA (IVA 22,00%) € 6.017,09  

Valore Totale € 33.367,49

(ALT*): Codice Alternativo - il valore di questa riga non è incluso nel totale

PREZZI DI LISTINO - OFFERTA VALIDA FINO ALLA RISTAMPA DEL NUOVO LISTINO

I CODICI DEI COLORI RIPORTATI IN OFFERTA SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE CONFERMATI DALLA 

D.L. IN FASE D'ORDINE.

L'AGENZIA NON SI RITERRA' RESPONSABILE DI EVENTUALI CONTESTAZIONI E/O RESI DOVUTI A QUESTA

MOTIVAZIONE.

(Se non riportate in offerta, le lampadine sono da considerarsi escluse)

CCIAA Macerata

R.I. 00082630435

R.E.A. 40632

Pos. Mecc. MC000416

Capitale Sociale

€ 21.050.000 i.v.

Codice fiscale, partita iva

(IT) 00082630435

telefono (+39) 071.75881

telefax (+39) 071.7588295

e.mail: iguzzini@iguzzini.it

http://www.iguzzini.com

iGuzzini illuminazione S.p.A.

62019 Recanati, Italy

Via Mariano Guzzini, 37

Certificazione ISO 9001



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI

GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE

 Analisi PA.P.002 (2016)32

0,00MANODOPERA

15,82700022,610,700000hCE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI -5 LIVELLO)

0,00MATERIALI E FORNITURE

25,00000025,001,000000Cadauno - Materiale per staffaggio/fissaggio

0,002039

50,747961

4,613451

5,307510

40,827000

1,000Cadauno

Euro/Cadauno 50,75

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

- 37 -
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