CITTA
DI BOLOGNA

A % METROPOLITANA

AREASERVIZITERRITORIALIMETROPOLITANI
ServizioProgettazioneCostruzionieManutenzioneStrade

INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PATTO PER BOLOGNA
VARIANTE ALLA S.P. 65 "DELLA FUTA"

NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

TRATTO COMPRESO TRA SVINCOLO DI RASTIGNANO E PONTE DELLE OCHE
NEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, BOLOGNA E PIANORO

PROGETTODEFINITIVO

DOCUMENTAZIONEGENERALE

ANALISINUOVIPREZZI

PARTEGENERALE

ILPROGETTISTASPECIALISTICO

Geom.DaniloCappa

RESPONSABILECOMPUTI

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Orlando Mazza
Ord. Ingg. Pavia N. 1496

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADAL!

ESTIME
CODICE IDENTIFICATIVO ORDINATORE
RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO
Codice Commessa Loéga- i‘gﬁ?g Fase | Capitolo| Paragrafo WBS Parte d’opera Tip.| Disciplina Progressivo Rev. -
SCALA
111444 | 0001 |PD|00| 000 | 00000 | 00000 [R|CCP| 0004 |-0
REVISIONE

spea

PROJECT MANAGER:

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

SUPPORTO SPECIALISTICO:

data

E N S E Rsr' - FEBBRAIO2018

SOCIETA’ DI INGEGNERIA

=
&

e Atlantia

REDATTO:

VERIFICATO:

sw|[Nv|k|o

VISTO DEL PROPRIETARIO DELLE OPERE

S DIBOLOGNA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Pietro Luminasi

VISTODELCONCEDENTE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

TOSTRADALI

DIPARTIMENTOPERLEINFRASTRUTTURE,GLIAFFARIGENERALIEDILPERSONALE
TRUTT LANZASULL

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA" ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




spea

o
sumpo Atlantia

ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI . PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR
Analisi PA.B.001 (2016)
MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA
Proveniente da EP Regione Emilia Romagna 2015 - art. A04001.c 304,360000
Totale analizzato mc 1,000 304,360000

Prezzo di applicazione
Euro/mc 304,36
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ANALISI PREZZI

Analisi PA.F.001 (2016)
Pacciamatura - telo pacciamante drenante
Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 25020060 5,310000
A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -1,112372
-5.310000+5.310000/1.265
Totale Parziale 4,197628
Spese Generali 13,00% 0,545692
Utile Impresa 10,00% 0,474332
Totale analizzato m2 1,000 5,217652
Arrotondamento 0,002348

Prezzo di applicazione
Euro/m2 5,22
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.002 (2016)

Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a 20 cm)

Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 25020040 149,690000

A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -31,357984
-149.690000+149.690000/1.265

Totale Parziale 118,332016

Spese Generali 13,00% 15,383162

Utile Impresa 10,00% 13,371518

Totale analizzato Cadauno 1,000 147,086696

Arrotondamento 0,003304

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 147,09
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.003 (2016)

Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)

Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070043 74,600000

A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -15,627668
-74.600000+74.600000/1.265

Totale Parziale 58,972332

Spese Generali 13,00% 7,666403

Utile Impresa 10,00% 6,663874

Totale analizzato Cadauno 1,000 73,302609

Arrotondamento -0,002609

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 73,30
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ANALISI PREZZI

Analisi PA.F.004 (2016)
Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)
Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070276 62,200000
A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -13,030040
-62.200000+62.200000/1.265
Totale Parziale 49,169960
Spese Generali 13,00% 6,392095
Utile Impresa 10,00% 5,556206
Totale analizzato Cadauno 1,000 61,118261
Arrotondamento 0,001739

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 61,12




spea

i
sumpo Atlantia

ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.005 (2016)

Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)

Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15070326 135,600000

A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -28,406324
-135.600000+135.600000/1.265

Totale Parziale 107,193676

Spese Generali 13,00% 13,935178

Utile Impresa 10,00% 12,112885

Totale analizzato Cadauno 1,000 133,241739

Arrotondamento -0,001739

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 133,24
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ANALISI PREZZI

Analisi PA.F.007 (2016)
Fornitura di Salix alba (salice bianco)
Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 150713412 90,400000
A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -18,937549
-90.400000+90.400000/1.265
Totale Parziale 71,462451
Spese Generali 13,00% 9,290119
Utile Impresa 10,00% 8,075257
Totale analizzato Cadauno 1,000 88,827827
Arrotondamento 0,002173

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 88,83
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ANALISI PREZZI

Analisi PA.F.008 (2016)
Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)
Proveniente da EP Assoverde 2015-2017 - art. 15071484 95,000000
A dedurre S.G. (15%) e U.L. (10%) -19,901186
-95+95/1.265
Totale Parziale 75,098814
Spese Generali 13,00% 9,762846
Utile Impresa 10,00% 8,486166
Totale analizzato Cadauno 1,000 93,347826
Arrotondamento 0,002174

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 93,35
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.009 (2016)

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre per
tre stagioni vegetative

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a Cadauno 0,700000 147,09 102,963000
20 cm)
70%
(*) PA.F.003 - Fornitura di Acer Campestre (acero campestre) Cadauno 0,700000 73,30 51,310000
70%
Totale analizzato Cadauno 1,000 154,273000
Arrotondamento -0,003000

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 154,27
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.010 (2016)

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di ontano comune per
tre stagioni vegetative

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a Cadauno 0,700000 147,09 102,963000
20 cm)
70%
(*) PA.F.004 - Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune) Cadauno 0,700000 61,12 42,784000
70%
Totale analizzato Cadauno 1,000 145,747000
Arrotondamento 0,003000

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 145,75

-10 -
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.011 (2016)

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di carpino bianco per
tre stagioni vegetative

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a Cadauno 0,700000 147,09 102,963000
20 cm)
70%
(*) PA.F.005 - Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco) Cadauno 0,700000 133,24 93,268000
70%
Totale analizzato Cadauno 1,000 196,231000
Arrotondamento -0,001000

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 196,23

-11 -
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.013 (2016)

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di salice bianco per tre
stagioni vegetative

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a Cadauno 0,700000 147,09 102,963000
20 cm)
70%
(*) PA.F.007 - Fornitura di Salix alba (salice bianco) Cadauno 0,700000 88,83 62,181000
70%
Totale analizzato Cadauno 1,000 165,144000
Arrotondamento -0,004000

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 165,14

-12-
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.F.014 (2016)

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di olmo campestre per
tre stagioni vegetative

(*) PA.F.002 - Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a Cadauno 0,700000 147,09 102,963000
20 cm)
70%
(*) PA.F.008 - Fornitura di Uimus minor (olmo campestre) Cadauno 0,700000 93,35 65,345000
70%
Totale analizzato Cadauno 1,000 168,308000
Arrotondamento 0,002000

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 168,31

-13-




spea

i
sumpo Atlantia

ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE ORI
14 Analisi PA.G.001 (2016)
BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE NASTRO E
PALETTI
CE.28.005.m - -RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 -B.L.n2 Cadauno 1,000000 85,63 85,630000
CE.28.010.d - -DISPOSITIVI RIFRANGENTIN8/ml48 Cadauno 0,166667 2,34 0,390001
8/48
CE.28.010.e - -ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALINn8/mI600 Cadauno 0,013333 39,31 0,524120
8/600
SL.1.001.e - AUTOCARRO h 0,066667 64,03 4,268688
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LIh1/mI15
1/15
SL.1.001.c - AUTOCARRO h 0,066667 48,96 3,264016
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h1/mI15
1/15
SL.1.080.f - MARTELLO h 0,066667 36,35 2,423345
- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO
ALL'APERTOh1/ml15
1/15
CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)h1/mi30 h 0,033333 29,32 0,977324
1/30
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h1/ml15 h 0,066667 27,84 1,856009
1/15
CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)n2*h1/ml15 h 0,133333 25,90 3,453325
2*1/15
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h1/ml15 h 0,066667 23,38 1,558674
1/15
Totale Parziale 104,345502
Spese Generali 13,00% 13,564915
Utile Impresa 10,00% 11,791042
Totale analizzato m 1,000 129,701459
Arrotondamento -0,001459

Prezzo di applicazione
Euro/m 129,70

-14 -
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

UNITA DI

PREZZO

Prezzo di applicazione
Euro/m 42,52

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
15 Analisi PA.1.001 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD
PER SCARICHI: - Per condotte DN315mm
- Noli e trasporti
SL.1.001.e - AUTOCARRO h 0,012966 64,03 0,830213
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180
Q.LITrasporto di 1234 ml in 16h
16.000/1234.000
SL.1.018.a - AUTOGRU h 0,006483 64,18 0,416079
- TELESCOPICA DA 5 TStoccaggio di 1234 ml in 8h
8.000/1234.000
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,033333 46,57 1,552318
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa in opera di 240 ml in 8h
8.000/240.000
- Materiali
Of.003.b - Tubazione strutturale in PEAD corrugato DN315mm - Cadauno 1,000000 29,70 29,700000
Offerta di mercatoPer ml di tubo DN315 (si veda allegato)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa in opera di h 0,033333 27,84 0,927991
240 ml in 8h
8.000/240.000
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa in opera di 240 ml in 8h h 0,033333 23,38 0,779326
8.000/240.000
Totale Parziale 34,205927
Spese Generali 13,00% 4,446771
Utile Impresa 10,00% 3,865270
Totale analizzato m 1,000 42,517968
Arrotondamento 0,002032

_15.
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TUBO HDPE CORRUGATO VOCE DI CAPITOLATO
PER FOG N ATU R A Fornitura di tubazione in polietilene alta densita per condotte di scarico interrate non in

pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovra essere
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo +
giunzione) dovra essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con
marchio di qualita di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale
esterno DN/OD (interno DN/ID)___ mm, classe di rigidita anulare SN __ (paria __
kN/m?) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovra essere prodotta da azienda
operante in regime di qualita di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008
e in regime di qualita ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere
dotate di giunzione a bicchiere 0 manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni
successive della estremita di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:

e certificazioni di collaudo alla flessibilita anulare secondo quanto previsto dal UNI EN
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446

e certificazione in regime di qualita ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)

o certificazione di produzione in regime di qualita aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)

e certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni secondo quanto previsto
dal UNI'EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277

e certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma
DIN EN 295-3

e certificazione IIP del sistema di giunzione

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI

Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

0 esterno mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

@ interno mm 105 137 172 218 272 347 433 535 678 852 1030
Barrada3 m-SN4KN/m?2 €/m - **10,88 13,54 20,37 29,10 45,67 arichiesta arichiesta arichiesta a richiesta a richiesta
Barrada 6 m ¢ - SN 4 KN/m? €/m - - 12,31 17,11 25,30 39,71 65,89 101,20 168,19 280,72 387,20
Barrada6m ¢ - SN8 KN/m? €/m 7,13 9,89 14,38 20,79 29,70 46,64 77,44 119,02 204,60 300,85 421,30

** forniti solo in SN8 - ¢ dal @ 125 al @ 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal @ 315 al @ 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal @ 630 al @ 1200 barre da 6,55 piu bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da + 1%) - Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

lunghezza totale

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI ~ ~ .. IIII!III”

prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

0 esterno mm 284 350 468 565 701 935

0 interno mm 250 300 400 500 600 800
Barrada6m ¢ -SN4KN/m2 €/m 23,90 31,68 49,61 81,40 128,59 231,11
Barrada6m ¢ - SN8KN/m2 €/m 27,80 37,18 58,30 95,70 151,25 279,40

Dal @ DN/ID 250 al @ DN/ID 500 barre da 6,60 m piu bicchiere - dal @ DN/ID 600 al @ DN/ID 800 barre da 6,55m piu bicchiere.
Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Rigidita Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m? - SN8 (pari a 8 kN/m?)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046 - Collaudo in opera: UNI EN 1610

i *( 500 SN8 DN/ID da 6 m - @ 250 SN8 DN/ID da 6 m pi bicchiere.
(in realta sono da 6,10 piu bicchiere)

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalita di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.

Q| 4
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

UNITA DI

PREZZO

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 2.030,80

N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
16 Analisi PA.I.002 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): -
Base stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630
- Materiali e forniture
- Base stampata DN630Elemento di base a T (si veda offerta) Cadauno 1,000000 550,00 550,000000
- Prolunga DN630Prolunga (si veda offerta) 1,000000 119,02 119,020000
- Aumento eccentricoAumento eccentrico DN630-DN315/400 (si veda 2,000000 400,00 800,000000
offerta)
E.05.001 - MANUFATTI IN GHISAPeso chiusino kg 66 kg 66,000000 1,40 92,400000
-18,063717
-92.400000+92.400000/1.243
- Noli e trasporti
SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO h 0,333333 64,54 21,513312
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 20030 elementi in 10 h
10.000/30.000
SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,100000 55,99 5,599000
- DA TONN 2230 (stoccaggio in cantiere) in 3 h
3.000/30.000
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,347826 46,57 16,198257
- CON GRUETTA DA KG 350023 elementi (posa in opera) in 8h
8.000/23.000
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)23 elementi (posa h 0,347826 27,84 9,683476
in opera) in 8h
8.000/23.000
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)23 elementi (posa in opera) in 8h h 0,347826 23,38 8,132172
8.000/23.000
- Altro
B.05.050.a - RETE ELETTROSALDATA kg 10,000000 1,29 12,900000
- RETE ACCIAIO B450CInghisaggio chiusino
-2,521883
-12.900000+12.900000/1.243
B.03.031.b - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 0,205920 114,26 23,528419
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmgq)Per soletta in
CA di appoggio al chiusino
(1.25072-0.73072)*0.200
-4,599683
-23.528419+23.528419/1.243
Totale Parziale 1.633,789353
Spese Generali 13,00% 212,392616
Utile Impresa 10,00% 184,618197
Totale analizzato Cadauno 1,000 2.030,800166
Arrotondamento -0,000166

-16 -



Tee Magnum

TEE MAGNUM BICCHIERATA

*N.B.

Ispezione

cod. 218G6 cod. 218G6

Guarnizione tubo MAGNUM cod. 218G6

DE - 0D mm
630 701 800 935 1000 1200
Ingresso €2700 €38,00 €4700 €117,00 €118,00 € 176,00
Uscita
Uscita Ingresso Ispezione  DE - OD mm
DE/OD mm DE/OD mm 630 701 800 935 1000 1200
1200 1200 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00
1000 1000 € 1.200,00 € 1.200,00 €1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 -
935 935 € 1.200,00 € 1.200,00 €1.200,00 € 1.200,00 - -
800 800 € 900,00 € 900,00 € 900,00 - - -
701 701 € 650,00 € 650,00 - - - -
630 630 € 550,00 - - - - -
cod. 218G3
cod. 218G6
L Guarnizione moduli POZZETTI cod. 21863
DN mm
600 800 1000
Ingresso € 32,00 € 34,00 € 36,00
Uscita
Uscita Ingresso Ispezione DN mm
DE/OD mm DE/OD mm 600 800 1000
1200 1200 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
1000 1000 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00
935 935 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00
800 800 € 800,00 € 800,00 -
701 701 € 630,00 € 630,00 -

A'richiesta & possibile cambio diametro in linea - Prezzi non comprensivi di guarnizione.
*N.B. La guarnizione va posizionata nella prima corrugazione del tubo

()
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MAGN UM P =0 me A

TUBO HDPE CORRUGATO VOCE DI CAPITOLATO
PER FOG N ATU R A Fornitura di tubazione in polietilene alta densita per condotte di scarico interrate non in

pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovra essere
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo +
giunzione) dovra essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con
marchio di qualita di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale
esterno DN/OD (interno DN/ID)___ mm, classe di rigidita anulare SN __ (paria __
kN/m?) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovra essere prodotta da azienda
operante in regime di qualita di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008
e in regime di qualita ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere
dotate di giunzione a bicchiere 0 manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni
successive della estremita di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:

e certificazioni di collaudo alla flessibilita anulare secondo quanto previsto dal UNI EN
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446

e certificazione in regime di qualita ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)

o certificazione di produzione in regime di qualita aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)

e certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni secondo quanto previsto
dal UNI'EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277

e certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma
DIN EN 295-3

e certificazione IIP del sistema di giunzione

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI

Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

@ esterno mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

@ interno mm 105 137 172 218 272 347 433 535 678 852 1030
Barrada3 m-SN4KN/m? €/m - **10,88 13,54 20,37 29,10 45,67 arichiesta arichiesta arichiesta a richiesta a richiesta
Barrada 6 m ¢ - SN 4 KN/m? €/m - - 12,31 17,711 25,30 39,71 65,89 101,20 168,19 280,72 387,20
Barrada6m ¢ - SN8 KN/m? €/m 7,13 9,89 14,38 20,79 29,70 46,64 71,44 119,02 204,60 300,85 421,30

** forniti solo in SN8 - ¢ dal @ 125 al @ 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal @ 315 al @ 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal @ 630 al @ 1200 barre da 6,55 piu bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da + 1%) - Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

lunghezza totale

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI ~ ~ ‘. mm“”

prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

0 esterno mm 284 350 468 565 701 935

@ interno mm 250 300 400 500 600 800
Barrada6m¢-SN4KN/m2 €/m 23,90 31,68 49,61 81,40 128,59 231,11
Barrada6m ¢ - SN8KN/m2 €/m 27,80 37,18 58,30 95,70 151,25 279,40

Dal @ DN/ID 250 al @ DN/ID 500 barre da 6,60 m piu bicchiere - dal @ DN/ID 600 al @ DN/ID 800 barre da 6,55m piu bicchiere.
Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Rigidita Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m? - SN8 (pari a 8 kN/m?)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046 - Collaudo in opera: UNI EN 1610

i *( 500 SN8 DN/ID da 6 m - @ 250 SN8 DN/ID da 6 m piu bicchiere.
(in realta sono da 6,10 piu bicchiere)

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalita di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.
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Giunzioni

ISPEZIONE SIFONE TIPO TEE 90° PEAD CROCE
LINEARE FIRENZE PEAD MAGNUM CON PEAD
D110 MAGNUM FLANGIATURA MAGNUM
CON DUE AL CENTRO
ISPEZIONI D110 ISPEZIONABILE
Dest. Oint. € cad. Dest. Oint. € cad. Dest. Oint. € cad. Dest. Oint. € cad.
125 105 70,00 125 105 180,00 125 105 190,00 125 105 60,00
160 137 80,00 160 137 200,00 160 137 220,00 160 137 70,00
200 172 90,00 200 172 230,00 200 172 320,00 200 172 80,00
250 218 100,00 250 218 250,00 250 218 350,00 250 218 100,00
284 250 110,00 284 250 270,00 284 250 380,00 284 250 120,00
315 272 120,00 315 272 300,00 315 272 400,00 315 272 130,00
350 300 130,00 350 300 350,00 350 300 700,00 350 300 -
400 347 135,00 400 347 400,00 400 347 720,00 400 347 -
468 400 145,00 468 400 500,00 468 400 900,00 468 400 -
500 433 160,00 500 433 550,00 500 433 1.000,00 500 433 -
565 500 - 565 500 900,00 565 500 1.400,00 565 500 -
630 535 - 630 535 1.050,00 630 535 1.600,00 630 535 -
AUMENTO *AUMENTO ‘ **CALOTTA ‘ TAPPO
ECCENTRICO ECCENTRICO T MAGNUM T MAGNUM
MAGNUM MAGNUM ‘ FEMMINA ‘ MASCHIO
M/M F/F
Dest. @int. D1 min D1 max € cad. Qest. @int. D1 min D1 max € cad. Dest. Oint. € cad. Dest. @int. € cad.
125 105 125 125 - 125 105 125 125 - 125 105 42,00 125 105 36,00
160 137 125 160 50,00 160 137 125 160 69,00 160 137 43,00 160 137 38,00
200 172 125 200 55,00 200 172 125 200 70,00 200 172 44,00 200 172 39,00
250 218 125 200 73,00 250 218 125 200 89,00 250 218 54,00 250 218 50,00
284 250 125 250 75,00 284 250 125 250 121,00 284 250 86,00 284 250 51,00
315 272 125 284 115,00 315 272 125 284 134,00 315 272 97,00 315 272 88,00
350 300 125 315 145,00 350 300 125 315 210,00 350 300 141,00 350 300 92,00
400 347 125 350 150,00 400 347 125 350 220,00 400 347 109,00 400 347 94,00
468 400 125 400 190,00 468 400 125 400 274,00 468 400 196,00 468 400 127,00
500 433 125 468 200,00 500 433 125 468 291,00 500 433 152,00 500 433 134,00
565 500 125 468 350,00 565 500 125 468 363,00 565 500 297,00 565 500 252,00
630 535 125 500 400,00 630 535 125 500 454,00 630 535 311,00 630 535 264,00
701 600 125 565 550,00 701 600 125 565 650,00 701 600 447,00 701 600 351,00
800 678 125 630 600,00 800 678 125 630 740,00 800 678 449,00 800 678 383,00
935 800 125 701 700,00 935 800 125 701 900,00 935 800 579,00 935 800 468,00
1000 850 125 800 1.000,00 1000 850 125 800 1.100,00 1000 850 761,00 1000 850 606,00
1200 1030 125 1000 1.150,00 1200 1030 125 1000 1.400,00 1200 1030 906,00 1200 1030 718,00
*Compreso di n.2 guarnizioni ** Compresa di n.1 guarnizione
Su tutti i raccordi Bigiunto eccentrico per collegamento tubo MAGNUM con tubo PE liscio/PVC
¢ possibile saldare
un’ispezione D110 cod. DE/OD mm € cad.
Prezzo di listino 290LC 125 20,00
€80,00 220LC 160 25,00
220LC 200 38,00
220LC 250 62,00
220LC 315 105,00
220LC 400 172,00
Si realizzano anche pezzi speciali su progettazione. 220LC 500 295,00
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO
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Analisi PA.I.003 (2016)
MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo

(3.300+0.600)*(2.000-+0.600)*(1.000+0.350)

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone
(3.300+0.600)*(2.000+0.600)*0.100

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni

2%((2.000+0.400)-+(3.300+0.400))*(1.000+0.250)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni

2*(2.000+3.300)*1.000
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

(3.300+0.400)*(2.000-+0.400)*0.250

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto chiuso

2*(2.000+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto aperto

2*(3.300*1.000-3.000*(1.000-0.750-0.150)-(3.000+0.750)
*0.750/2)*0.200

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

120.000%((3.300+0.400)*(2.000+0.400)*0.250)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAINncidenza setto chiuso 120kg/mc

120.000%(2*(2.000+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc

120.000*(2*(3.300*1.000-3.000*(1.000-0.750-0.150)-
(3.000+0.750)*0.750/2)*0.200)

Totale analizzato
Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.570,33

mc

mc

mq

mq

mc

mc

mc

kg

kg

kg

Cadauno

13,689000

1,014000

15,250000

10,600000

2,220000

0,960000

0,637500

266,400000

115,200000

76,500000

1,000

6,09

73,70

21,24

21,24

102,51

102,51

102,51

1,03

1,03

1,03

83,366010

74,731800

323,910000

225,144000

227,572200

98,409600

65,350125

274,392000

118,656000

78,795000

1.570,326735

0,003265

-17 -




spea

i
sumpo Atlantia

ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ] PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE RSO
18 Analisi PA.1.004 (2016)
MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X mc 25,063500 6,09 152,636715
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo
(4.300+0.600)*(2.500+0.600)*(1.300+0.350)
B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone mc 1,519000 73,70 111,950300
(4.300+0.600)*(2.500+0.600)*0.100
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 23,560000 21,24 500,414400
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni
2*((2.500+0.400)+(4.300+0.400))*(1.300+0.250)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 17,680000 21,24 375,523200
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni
2%(2.500+4.300)*1.300
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 3,407500 102,51 349,302825
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmg)Soletta di base
(4.300+0.400)*(2.500+0.400)*0.250
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 1,160000 102,51 118,911600
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto chiuso
2%(2.500+0.400)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 0,996000 102,51 102,099960
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto aperto
2*(4.300*1.300-4.000*(1.300-1.000-0.150)-(4.000+1.000)
*1.000/2)*0.200
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 408,900000 1,03 421,167000
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc
120.000*((4.300+0.400)*(2.500+0.400)*0.250)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 139,200000 1,03 143,376000
MIGLIORATAINncidenza setto chiuso 120kg/mc
120.000*(2*(2.500+0.400)*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 119,520000 1,03 123,105600
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc
120.000*(2*(4.300*1.300-4.000*(1.300-1.000-0.150)-
(4.000+1.000)*1.000/2)*0.200)
Totale analizzato Cadauno 1,000 2.398,487600
Arrotondamento 0,002400

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 2.398,49
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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Analisi PA.I.005 (2016)
MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo

(3.500-+0.200)*(2.500-+0.600)*(1.850+0.100)

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone
(3.500+0.200)*(2.500+0.600)*0.100
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base
2*(2.500+0.400+3.500)*0.200
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali
4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.450/2)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti
2%2.500%0.450
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore
2*2.500*(1.650-0.300+0.200)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso
2*((2.500*1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita
2%2.500*(0.800+0.450)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Soletta di base

3.500*(2.500+0.400)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)Setti laterali

(2%(3.500%0.200+(3.500-+2.300)*1.450/2)*0.200
B.03.03l.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

0.200*2.500*0.450
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto
disoleatore

0.200*2.500*(1.650-0.300+0.200)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

((2.500%1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

0.200*2.500*(0.800+0.450)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAINncidenza soletta di base 120kg/mc
120.000*(3.500*(2.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc
120.000*((2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.450/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
120.000*(0.200*2.500*0.450)

mc

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mc

mc

mc

mc

mc

kg

kg

kg

22,366500

1,147000

2,560000

19,620000

2,250000

7,750000

3,750000

6,250000

2,030000

1,962000

0,225000

0,775000

0,375000

0,625000

243,600000

235,440000

27,000000

6,09

73,70

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

1,03

1,03

1,03

136,211985

84,533900

54,374400

416,728800

47,790000

164,610000

79,650000

132,750000

208,095300

201,124620

23,064750

79,445250

38,441250

64,068750

250,908000

242,503200

27,810000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ] PREZZO
N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 93,000000 1,03 95,790000
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

120.000*(0.200*2.500*(1.650-0.300+0.200))
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 45,000000 1,03 46,350000
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

120.000*(((2.500*1.450)-((1.000+2.500)*1.000/2))*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 75,000000 1,03 77,250000
MIGLIORATAINncidenza setto di uscita 120kg/mc

120.000*(0.200*2.500*(0.800+0.450))

Totale analizzato Cadauno 1,000 2.471,500205

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 2.471,50

-0,000205
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 5 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE RSO
20 Analisi PA.I.006 (2016)
MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B
B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X mc 10,166000 6,09 61,910940
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo
(2.100+0.200)*(2.000+0.600)*(1.600+0.100)
B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone mc 0,598000 73,70 44,072600
(2.100+0.200)*(2.000+0.600)*0.100
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 1,800000 21,24 38,232000
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base
2%(2.000+0.400+2.100)*0.200
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 8,880000 21,24 188,611200
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali
4*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 4,200000 21,24 89,208000
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti/uscita
2*2.000*(0.600+0.450)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER mq 2,737500 21,24 58,144500
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso
2*((2.000*1.200)-((0.750+2)*0.750/2))
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 1,008000 102,51 103,330080
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmg)Soletta di base
2.100*(2.000+0.400)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 0,888000 102,51 91,028880
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setti laterali
(2*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2))*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 0,420000 102,51 43,054200
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto
fermarifiuti/uscita
0.200*2.000*(0.600+0.450)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI mc 0,273750 102,51 28,062113
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso
((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 120,960000 1,03 124,588800
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc
120.000*(2.100*(2.000+0.400)*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 106,560000 1,03 109,756800
MIGLIORATAINncidenza setti laterali 120 kg/mc
120.000*((2*(2.100*0.200+(2.100+0.900)*1.200/2))*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 50,400000 1,03 51,912000
MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti/uscita 120 kg/mc
120.000*(0.200*2.000*(0.600+0.450))
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 32,850000 1,03 33,835500
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc
120.000*(((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200)
Totale analizzato Cadauno 1,000 1.065,747613

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.065,75

0,002387
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Analisi PA.1.007 (2016)
MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo

(3.500-+0.200)*(2.000-+0.600)*(1.600+0.100)

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone
(3.500+0.200)*(2.000+0.600)*0.100
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base
2%*(2.000+0.400+3.500)*0.200
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali
4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.200/2)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti
2%2.000*0.450
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore
2*2.000*(1.400-0.300+0.200)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso
2*((2.000*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita
2%2.000*(0.600+0.450)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Soletta di base

3.500*(2.000+0.400)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)Setti laterali

(2%(3.500%0.200+(3.500-+2.300)*1.200/2))*0.200
B.03.03l.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

0.200*2.000*0.450
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto
disoleatore

0.200*2.000*(1.400-0.300+0.200)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

0.200*2.000*(0.600+0.450)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAINncidenza soletta di base 120kg/mc
120.000*(3.500*(2.000+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc
120.000*((2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*1.200/2))*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
120.000*(0.200*2.000*0.450)

mc

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mc

mc

mc

mc

mc

kg

kg

kg

16,354000

0,962000

2,360000

16,720000

1,800000

5,200000

2,737500

4,200000

1,680000

1,672000

0,180000

0,520000

0,273750

0,420000

201,600000

200,640000

21,600000

6,09

73,70

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

1,03

1,03

1,03

99,595860

70,899400

50,126400

355,132800

38,232000

110,448000

58,144500

89,208000

172,216800

171,396720

18,451800

53,305200

28,062113

43,054200

207,648000

206,659200

22,248000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ] PREZZO
N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 62,400000 1,03 64,272000
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

120.000*(0.200*2.000*(1.400-0.300+0.200))
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 32,850000 1,03 33,835500
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

120.000*(((2*1.200)-((0.750+2.000)*0.750/2))*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 50,400000 1,03 51,912000
MIGLIORATAINncidenza setto di uscita 120kg/mc

120.000*(0.200*2.000*(0.600+0.450))

Totale analizzato Cadauno 1,000 1.944,848493

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.944,85

0,001507
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Analisi PA.I.008 (2016)
MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo

(2.300+0.600)*(1.500+0.600)*(1.000+0.350)

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone
(2.300+0.600)*(1.500-+0.600)*0.100

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri esterni

2%((1.500+0.400)-+(2.300+0.400))*(1.000+0.250)

B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZICasseri interni

2*(1.500+2.300)*1.000
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Soletta di base

(2.300+0.400)*(1.500-+0.400)*0.250

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto chiuso

2*(1.500+0.400)*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto aperto

2*(2.300%1-2*(1.000-0.500-0.150)-(2.000+0.500)*0.500/2)
*0.200

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza soletta di base 120kg/mc

120.000%((2.300+0.400)*(1.500+0.400)*0.250)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAINncidenza setto chiuso 120kg/mc

120.000%(2*(1.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAIncidenza setto aperto 120kg/mc

120.000*(2*(2.300*1-2*(1.000-0.500-0.150)-(2.000+0.500)
*0.500/2)*0.200)

Totale analizzato
Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.050,65

mc

mc

mq

mq

mc

mc

mc

kg

kg

kg

Cadauno

8,221500

0,609000

11,500000

7,600000

1,282500

0,760000

0,390000

153,900000

91,200000

46,800000

1,000

6,09

73,70

21,24

21,24

102,51

102,51

102,51

1,03

1,03

1,03

50,068935

44,883300

244,260000

161,424000

131,469075

77,907600

39,978900

158,517000

93,936000

48,204000

1.050,648810

0,001190
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Analisi PA.I.009 (2016)
MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A

B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE X
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00Scavo

(3.500-+0.200)*(1.500+0.600)*(1.600+0.100)

B.03.025.b - - CON CEMENTO: 200 Kg/mcMagrone
(3.500+0.200)*(1.500+0.600)*0.100
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISoletta di base
2*(1.500+0.400+3.500)*0.200
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetti laterali
4*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto fermarifiuti
2%1.500%0.450
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto disoleatore
2*1.500*(1.150-0.300+0.200)
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di ingresso
2*((1.500*0.950)-((0.500+1.500)*0.500/2))
B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZISetto di uscita
2*1.500*(0.400+0.450)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Soletta di base

3.500*(1.500+0.400)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI

FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)Setti laterali

2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)*0.200
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto
fermarifiuti

0.200*1.500*0.450
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA (C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)Setto
disoleatore

0.200*1.500*(1.150-0.300+0.200)
B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di
ingresso

((1.500%0.950)-((0.500-+1.500)*0.500/2))*0.200

B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.AP.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)Setto di uscita

0.200*1.500*(0.400+0.450)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATAINncidenza soletta di base 120kg/mc
120.000*(3.500*(1.500+0.400)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setti laterali 120 kg/mc
120.000*(2*(3.500*0.200+(3.500+2.300)*0.950/2)*0.200)

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATAIncidenza setto fermarifiuti 120 kg/mc
120.000*(0.200*1.500*0.450)

mc

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mc

mc

mc

mc

mc

kg

kg

kg

13,209000

0,777000

2,160000

13,820000

1,350000

3,150000

1,850000

2,550000

1,330000

1,382000

0,135000

0,315000

0,185000

0,255000

159,600000

165,840000

16,200000

6,09

73,70

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

102,51

1,03

1,03

1,03

80,442810

57,264900

45,878400

293,536800

28,674000

66,906000

39,294000

54,162000

136,338300

141,668820

13,838850

32,290650

18,964350

26,140050

164,388000

170,815200

16,686000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ] PREZZO
N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO

B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 37,800000 1,03 38,934000
MIGLIORATAIncidenza setto disoleatore 120kg/mc

120.000*(0.200*1.500*(1.150-0.300+0.200))
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 22,200000 1,03 22,866000
MIGLIORATAIncidenza setto di ingresso 120kg/mc

120.000*(((1.500*0.950)-((0.500+1.500)*0.500/2))*0.200)
B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA kg 30,600000 1,03 31,518000
MIGLIORATAINncidenza setto di uscita 120kg/mc

120.000*(0.200*1.500*(0.400+0.450))

Totale analizzato Cadauno 1,000 1.480,607130

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.480,61

0,002870
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.I.011 (2016)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN
PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI
IMPALCATI: - per condotte DN 400mm

- Materiali e forniture

0Of.012.a - DN 400mm - DE 427mm - Offerta di mercatoPer ml di tubo m 1,000000 124,48 124,480000
DN400 (si veda offerta)
CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore kg 0,614276 3,68 2,260536
3.14159/3*0.427/2*0.070*0.005*7850.000
CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore - flange kg 0,128217 3,68 0,471839
0.070*2/3*0.070*0.005*7850.000
CE.3.16.d - -INOXCollare superiore kg 0,351015 3,68 1,291735
3.14159/3*0.427/2*0.040*0.005*7850.000
CE.3.16.d - -INOXCollare superiore - flange kg 0,073267 3,68 0,269623
0.070*2/3*0.040*0.005*7850.000
CE.3.16.d - -INOXPendini kg 0,473500 3,68 1,742480
7850.000*0.006*0.006*3.14159*0.800*2/3
CE.3.16.d - -INOXTirante kg 0,355125 3,68 1,306860
7850.000*0.006*0.006*3.14159*1.200/3
CE.3.16.d - -INOXStaffaggio inferiore kg 0,167467 3,68 0,616279
(0.080+0.060+0.060)*2/3*0.040*0.004*7850.000
CE.3.16.d - -INOXStaffaggio superiore kg 0,175840 3,68 0,647091
(0.070+0.070+0.070)*2/3*0.040*0.004*7850.000
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una h 0,083333 27,84 2,319991
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)
0.250/3.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml h 0,041667 27,84 1,160009
6 ogni 0.25 ora)

0.250/6.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una h 0,083333 25,90 2,158325
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

0.250/3.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 h 0,041667 25,90 1,079175
ogni 0.25 ora)

0.250/6.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Staffaggio (una staffa ogni 3ml h 0,083333 23,38 1,948326
ogni 0.25 ora)

0.250/3.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 h 0,041667 23,38 0,974174
ora)

0.250/6.000
- Noli e trasporti
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAStaffaggio (12ml ogni ora) h 0,083333 82,34 6,861639
1.000/12.000
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (24ml ogni ora) h 0,041667 82,34 3,430861
1.000/24.000

SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,083333 40,29 3,357487
- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIStaffaggio (12ml ogni
ora)

1.000/12.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,041667 46,57 1,940432
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (24ml ogni ora)

1.000/24.000
- Altro

- Tasselli chimiciTasselli ogni 3 ml Cadauno 1,000000 10,00 10,000000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
5 ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE ORI
Totale Parziale 168,316862
Spese Generali 13,00% 21,881192
Utile Impresa 10,00% 19,019805
Totale analizzato 1,000 209,217859
Arrotondamento 0,002141

Prezzo di applicazione
Euro/m 209,22
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.I.012 (2016)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN
PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI
IMPALCATI: - per condotte DN 300mm

- Materiali e forniture

0Of.012.b - DN 300mm - DE 324mm - Offerta di mercatoPer ml di tubo 1,000000 86,19 86,190000
DN300 (vedi offerta)
CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore kg 0,466102 3,68 1,715255
7850.000%0.324/2*3.14159/3*0.070*0.005
CE.3.16.d - -INOXCollare inferiore - flange kg 0,128217 3,68 0,471839
7850.000*0.070*2/3*0.070*0.005
CE.3.16.d - -INOXCollare superiore kg 0,266344 3,68 0,980146
7850.000*0.040*0.324/2*3.14159/3*0.005
CE.3.16.d - -INOXCollare superiore - flange kg 0,073267 3,68 0,269623
7850.000*0.040*0.070*2/3*0.005
CE.3.16.d - -INOXPendini kg 0,473500 3,68 1,742480
7850.000*0.006*0.006*3.14159*0.800*2/3
CE.3.16.d - -INOXTirante kg 0,355125 3,68 1,306860
7850.000*0.006*0.006*3.14159*1.200/3
CE.3.16.d - -INOXStaffaggio inferiore kg 0,167467 3,68 0,616279
7850.000*0.040*(0.080+0.060+0.060)*2/3*0.004
CE.3.16.d - -INOXStaffaggio superiore kg 0,175840 3,68 0,647091
7850.000*0.040*(0.070+0.070+0.070)*2/3*0.004
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una h 0,083333 27,84 2,319991
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)
0.250/3.000

CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml h 0,041667 27,84 1,160009
6 ogni 0.25 ora)

0.250/6.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Staffaggio (una h 0,083333 25,90 2,158325
staffa ogni 3ml ogni 0.25 ora)

0.250/3.000

CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 h 0,041667 25,90 1,079175
ogni 0.25 ora)

0.250/6.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Staffaggio (una staffa ogni 3ml h 0,083333 23,38 1,948326
ogni 0.25 ora)

0.250/3.000

CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 h 0,041667 23,38 0,974174
ora)

0.250/6.000
- Noli e trasporti
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAStaffaggio (12ml ogni ora) h 0,083333 82,34 6,861639
1.000/12.000

SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (24ml ogni ora) h 0,041667 82,34 3,430861
1.000/24.000

SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,083333 40,29 3,357487
- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIStaffaggio (12ml ogni
ora)

1.000/12.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,041667 46,57 1,940432
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (24ml ogni ora)

1.000/24.000
- Altro

- Tasselli chimiciTasselli ogni 3 ml Cadauno 1,000000 10,00 10,000000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
5 ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE ORI
Totale Parziale 129,169992
Spese Generali 13,00% 16,792099
Utile Impresa 10,00% 14,596209
Totale analizzato 1,000 160,558300
Arrotondamento 0,001700

Prezzo di applicazione
Euro/m 160,56
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.1.013 (2016)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD
PER SCARICHI: - Per condotte DN160mm

- Noli e trasporti
SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO h 0,073171 64,54 4,722456
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200Trasporto di 41 ml in 3h

3.000/41.000

SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,024390 55,99 1,365596
- DA TONN 22Stoccaggio di 41 ml in 1h

1.000/41.000

SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,026667 46,57 1,241882
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa in opera di 300 ml in 8h
8.000/300.000
- Materiali
Of.003.a - Tubazione strutturale in PEAD corrugato DN160mm - Cadauno 1,000000 9,89 9,890000
Offerta di mercatoPer ml di tubo DN160 (vedi offerta)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa in opera di h 0,026667 27,84 0,742409
300 mlin 8h
8.000/300.000
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa in opera di 300 ml in 8h h 0,026667 23,38 0,623474
8.000/300.000
Totale Parziale 18,585817
Spese Generali 13,00% 2,416156
Utile Impresa 10,00% 2,100197
Totale analizzato m 1,000 23,102170
Arrotondamento -0,002170

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,10
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MAGN UM P =0 me A

TUBO HDPE CORRUGATO VOCE DI CAPITOLATO
PER FOG N ATU R A Fornitura di tubazione in polietilene alta densita per condotte di scarico interrate non in

pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovra essere
liscia e di colore nero, quella esterna corrugata e di colore nero. Il sistema (tubo +
giunzione) dovra essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con
marchio di qualita di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale
esterno DN/OD (interno DN/ID)___ mm, classe di rigidita anulare SN __ (paria __
kN/m?) misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovra essere prodotta da azienda
operante in regime di qualita di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008
e in regime di qualita ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere
dotate di giunzione a bicchiere 0 manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in
EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni
successive della estremita di tubo da inserire nel bicchiere. Il tubo riporta la marcatura
prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:

e certificazioni di collaudo alla flessibilita anulare secondo quanto previsto dal UNI EN
13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446

e certificazione in regime di qualita ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)

o certificazione di produzione in regime di qualita aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)

e certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni secondo quanto previsto
dal UNI'EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277

e certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma
DIN EN 295-3

e certificazione IIP del sistema di giunzione

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI

Prezzo comprensivo di kit di giunzione.

0 esterno mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

@ interno mm 105 137 172 218 272 347 433 535 678 852 1030
Barrada3 m-SN4KN/m?2 €/m - **10,88 13,54 20,37 29,10 45,67 arichiesta arichiesta arichiesta a richiesta a richiesta
Barrada 6 m ¢ - SN 4 KN/m? €/m - - 12,31 17,11 25,30 39,71 65,89 101,20 168,19 280,72 387,20
Barrada6m ¢ - SN8 KN/m? €/m 7,13 9,89 14,38 20,79 29,70 46,64 77,44 119,02 204,60 300,85 421,30

** forniti solo in SN8 - ¢ dal @ 125 al @ 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal @ 315 al @ 500 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal @ 630 al @ 1200 barre da 6,55 piu bicchiere.
(tolleranza lunghezza barre da + 1%) - Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

lunghezza totale

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI ~ ~ .. IIII!III”

prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476 (2008)

0 esterno mm 284 350 468 565 701 935

0 interno mm 250 300 400 500 600 800
Barrada6m ¢ -SN4KN/m2 €/m 23,90 31,68 49,61 81,40 128,59 231,11
Barrada6m ¢ - SN8KN/m2 €/m 27,80 37,18 58,30 95,70 151,25 279,40

Dal @ DN/ID 250 al @ DN/ID 500 barre da 6,60 m piu bicchiere - dal @ DN/ID 600 al @ DN/ID 800 barre da 6,55m piu bicchiere.
Notizie sulle quantita di tubo per bancale e per autotreno a pag. 8

Rigidita Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m? - SN8 (pari a 8 kN/m?)
Per notizie e/o info relative a progettazionestatica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046 - Collaudo in opera: UNI EN 1610

i *( 500 SN8 DN/ID da 6 m - @ 250 SN8 DN/ID da 6 m pi bicchiere.
(in realta sono da 6,10 piu bicchiere)

Tipi di giunzione da pag. 9
Per informazioni sulle modalita di giunzione per magnum in barre da 3m/4,2m far riferimento al nostro ufficio commerciale.
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI ] PREZZO
N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE RSO
27 Analisi PA.1.014 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PEAD
DN160 IN TUBAZIONE PRFV D300
- Noli e trasporti
- Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato20 0,050000 130,00 6,500000
elementi per Pallet
1/20
SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,020000 55,99 1,119800
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)
1.000/50
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,200000 46,57 9,314000
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)
1.000/5
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 82,34 16,468000
1.000/5
- Materiali
- Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. 1,000000 125,93 125,930000
Tubo principale in PRFV DN300, tubo di innesto in PEAD DN160 con
bicchiere, comprensivo di n. 2 fascette di serraggio in INOX AISI 316
- Vedi offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-
2016 (fornitore: HOBAS)
- Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra sella in 1,000000 171,31 171,310000
acciaio INOX e tubo in PEAD DN160 - Offerta di mercato - Vedi offerta
16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-2016 (fornitore:
HOBAS)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi h 0,200000 27,84 5,568000
ogni ora)
1.000/5
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 23,38 4,676000
1.000/5
Totale Parziale 340,885800
Spese Generali 13,00% 44,315154
Utile Impresa 10,00% 38,520095
Totale analizzato Cadauno 1,000 423,721049
Arrotondamento -0,001049

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 423,72
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Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>
Inviato: venerdi 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere,
scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto:
1) Elemento a sellain PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in
PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso =172,86 €/cad
2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in
PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 =(125,93 €/cad
3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in
PVC/PEAD DN160=(171,31€/cad
4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(84,75 €/cad
5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(94,07 €/cad

| prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna & di 130€/pallet
Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro
Buone Feste.

Riccardo Bertolina
Capo Area

HOBAS Tubi S.r.l.

via Montale, 4/5

30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T +39.041.5952282

F +39.041.5951761

M +39.347.5310694
www.hobas.com

posta certificata: hobastubi@pec.it

Il nostro ufficio sara chiuso per le festivita dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi.
Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017.

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays.
Merry Christmas and happy 2017!

! o

Seguite HOBAS Tubi su Ll follow

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ
Produzione: http://youtu.be/7cvlacLLi-Q

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprieta HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore & pregato di notificarlo immediatamente al
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo
con HOBAS Tubi S.r.l. & vietata.

This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy,
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden.
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

UNITA DI

PREZZO

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 269,12

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE RSO
28 Analisi PA.I.015 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PRFV D300
IN TUBAZIONE PRFV D400
- Noli e trasporti
- Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato - Vedi 0,050000 130,00 6,500000
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)20 elementi per Pallet
1/20
SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,020000 55,99 1,119800
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)
1.000/50
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,200000 46,57 9,314000
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)
1.000/5
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 82,34 16,468000
1.000/5
- Materiali
- Elemento a sella in PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo 1,000000 172,86 172,860000
principale in PRFV DN400 PN1, tubo di innesto in PRFV DN300
completo di manicotto, collante incluso - Offerta di mercatoSi veda
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi h 0,200000 27,84 5,568000
ogni ora)
1.000/5
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 23,38 4,676000
1.000/5
Totale Parziale 216,505800
Spese Generali 13,00% 28,145754
Utile Impresa 10,00% 24,465155
Totale analizzato Cadauno 1,000 269,116709
Arrotondamento 0,003291
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Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>
Inviato: venerdi 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere,
scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto:
1) Elemento a sellain PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in
PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso =172,86 €/cad
2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in
PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 =(125,93 €/cad
3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in
PVC/PEAD DN160=(171,31€/cad
4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(84,75 €/cad
5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(94,07 €/cad

| prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna & di 130€/pallet
Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro
Buone Feste.

Riccardo Bertolina
Capo Area

HOBAS Tubi S.r.l.

via Montale, 4/5

30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T +39.041.5952282

F +39.041.5951761

M +39.347.5310694
www.hobas.com

posta certificata: hobastubi@pec.it

Il nostro ufficio sara chiuso per le festivita dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi.
Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017.

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays.
Merry Christmas and happy 2017!

! o

Seguite HOBAS Tubi su Ll follow

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ
Produzione: http://youtu.be/7cvlacLLi-Q

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprieta HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore & pregato di notificarlo immediatamente al
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo
con HOBAS Tubi S.r.l. & vietata.

This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy,
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden.
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

UNITA DI

PREZZO

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 159,60

N. ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QAT ELEMENTARE RSO
29 Analisi PA.1.016 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D300
- Noli e trasporti
- Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta di mercato - Vedi 0,050000 130,00 6,500000
offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)Si veda offerta 16-12-2016
(fornitore: HOBAS) - 20 elementi per Pallet
1/20
SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,020000 55,99 1,119800
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)
1.000/50
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,200000 46,57 9,314000
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)
1.000/5
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 82,34 16,468000
1.000/5
- Materiali
- Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 1,000000 84,75 84,750000
completo di n.2 fascette di serraggio in INOX AISI 316 - Offerta di
mercatoSi veda offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi h 0,200000 27,84 5,568000
ogni ora)
1.000/5
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 23,38 4,676000
1.000/5
Totale Parziale 128,395800
Spese Generali 13,00% 16,691454
Utile Impresa 10,00% 14,508725
Totale analizzato Cadauno 1,000 159,595979
Arrotondamento 0,004021

-34-




Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>
Inviato: venerdi 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere,
scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto:
1) Elemento a sellain PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in
PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso =172,86 €/cad
2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in
PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 =(125,93 €/cad
3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in
PVC/PEAD DN160=(171,31€/cad
4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(84,75 €/cad
5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(94,07 €/cad

| prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna & di 130€/pallet
Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro
Buone Feste.

Riccardo Bertolina
Capo Area

HOBAS Tubi S.r.l.

via Montale, 4/5

30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T +39.041.5952282

F +39.041.5951761

M +39.347.5310694
www.hobas.com

posta certificata: hobastubi@pec.it

Il nostro ufficio sara chiuso per le festivita dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi.
Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017.

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays.
Merry Christmas and happy 2017!

! o

Seguite HOBAS Tubi su Ll follow

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ
Produzione: http://youtu.be/7cvlacLLi-Q

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprieta HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore & pregato di notificarlo immediatamente al
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo
con HOBAS Tubi S.r.l. & vietata.

This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy,
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden.
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

UNITA DI

PREZZO

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 171,18

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
30 Analisi PA.I.017 (2016)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
D400
- Noli e trasporti
- Trasporto su pallet da Bolzano a Bologna - Offerta50 elementi per 0,050000 130,00 6,500000
Pallet
1/20
SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,020000 55,99 1,119800
- DA TONN 22Stoccaggio (50 elementi ogni ora)
1.000/50
SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,200000 46,57 9,314000
- CON GRUETTA DA KG 3500Posa (5 elementi ogni ora)
1.000/5
SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAPosa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 82,34 16,468000
1.000/5
- Materiali
- Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 1,000000 94,07 94,070000
completo di n.2 fascette di serraggio in INOX AISI 316 - Offerta di
mercatoSi veda offerta 16-12-2016 (fornitore: HOBAS)
- Manodopera
CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa (5 elementi h 0,200000 27,84 5,568000
ogni ora)
1.000/5
CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)Posa (5 elementi ogni ora) h 0,200000 23,38 4,676000
1.000/5
Totale Parziale 137,715800
Spese Generali 13,00% 17,903054
Utile Impresa 10,00% 15,561885
Totale analizzato Cadauno 1,000 171,180739
Arrotondamento -0,000739
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Davide Merli

Da: Bertolina Riccardo (RIB) <Riccardo.Bertolina@hobas.com>
Inviato: venerdi 16 dicembre 2016 12:46

A: Davide Merli

Cc: Bolzonella Sandra (SAB)

Oggetto: R: Richiesta prezzo elementi per sistema di tubazioni in PRFV

Buongiorno Ingegnere,
scusandomi per il ritardo, di seguito le indico i prezzi che ci ha chiesto:
1) Elemento a sellain PRFV per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN400 PN1, Tubo di innesto in
PRFV DN300 completo di manicotto, collante incluso =172,86 €/cad
2) Elemento a sella in acciaio INOX per un collegamento a T fra tubi. Tubo principale in PRFV DN300, Tubo di innesto in
PVC/PEAD DN160 con bicchiere, comprensivo di N.2 fascette di serraggio in inox AISI 316 =(125,93 €/cad
3) Manicotto in gomma EPDM L=42cm, di collegamento fra la sella in acciaio INOX (vedi posiz 2) ed un tubo in
PVC/PEAD DN160=(171,31€/cad
4) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN300 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(84,75 €/cad
5) Manicotto in gomma EPDM di collegamento fra tubi in PRFV DN400 completo di N.2 fascette di serraggio in inox
AlISI 316 =(94,07 €/cad

| prezzi in oggetto sono franco magazzino di Bolzano. Il costo del trasporto indicativo su Bologna & di 130€/pallet
Con la speranza di essere ancora in tempo la Saluto e le auguro
Buone Feste.

Riccardo Bertolina
Capo Area

HOBAS Tubi S.r.l.

via Montale, 4/5

30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T +39.041.5952282

F +39.041.5951761

M +39.347.5310694
www.hobas.com

posta certificata: hobastubi@pec.it

Il nostro ufficio sara chiuso per le festivita dal 23 dicembre 2016 al 03 gennaio 2017 compresi.
Auguriamo a tutti Buon Natale e sereno 2017.

Our office will be closed from December 23, 2016 till January 3, 2017 included for Christmas holidays.
Merry Christmas and happy 2017!

! o

Seguite HOBAS Tubi su Ll follow

Potete guardare i video HOBAS ai seguenti links
Prodotti: http://youtu.be/5RiX7MFaOAQ
Produzione: http://youtu.be/7cvlacLLi-Q

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate di proprieta HOBAS Tubi S.r.l. Nel caso il ricevente
non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore & pregato di notificarlo immediatamente al
mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail senza previo accordo
con HOBAS Tubi S.r.l. & vietata.

This e-mail may contain confidential and privileged information, property of HOBAS Tubi S.r.l. If you are not the intended
recipient, or have received this e-mail by mistake, please notify immediately the sender, and destroy this e-mail. Copy,
disclosure or distribution of the material in this e-mail without previous permission of HOBAS Tubi S.r.l. is strictly forbidden.
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ANALISI PREZZI

31 Analisi PA.P.001 (2016)
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED
MANODOPERA 0,00
CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI -5 LIVELLO) h 1,500000 22,61 33,915000
CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI -3 LIVELLO) h 1,500000 20,23 30,345000
MATERIALI E FORNITURE 0,00
Off.Vano - Vano ottico Cadauno 1,000000 1.243,20 1.243,200000
Totale Parziale 1.307,460000
Spese Generali 13,00% 169,969800
Utile Impresa 10,00% 147,742980
Totale analizzato Cadauno 1,000 1.625,172780
Arrotondamento -0,002780

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.625,17
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Offerta Commerciale
|

Dr. Maurizio Ferraboschi Snc

via Cesare Battisti, 44
42047 Rolo, RE, ltaly
Tel: 0522/666751
Fax: 0522/658409

progetti@luceprogetti.it

1IGuzzini

Progetto: VIA NAZIONALE - VARIANTE DI RASTIGNANO

Referente Commerciale: Carlo Zanmatti 335.5223742 carlo.zanmatti@iguzzini.it

PREVENTIVO DI SPESA DEI CORPI ILLUMINANTI

Codice Descrizione prodotto Qta Listino Totale
3.BH41.715.0 Wow Family Sistema da palo - Vano ottico 758x415mm - Neutral 22 1.243,20 27.350,40
White - ottica stradale larga ST1.2 78.7W 9400Im (Profile 1-4) -
92.9W 10860Im (Profile 2) - 110.1W 12530Im (Profile 3) - 4000K -
Riconoscimento della mezzanotte - Colore: Grigio
ALT* 3.ED74.715.0 Wow Family Sistema da palo |, Ottica ST1.2 | Neutral White - Dali- 22 1.060,94 23.340,68
246-60-76mm 101.7W 12400Im - 4000K - DALI - Colore: Grigio
Totale € 27.350,40
Imponibile IVA (IVA 22,00%) €6.017,09
Valore Totale € 33.367,49

(ALT*): Codice Alternativo - il valore di questa riga non €& incluso nel totale

PREZZI DI LISTINO - OFFERTA VALIDA FINO ALLA RISTAMPA DEL NUOVO LISTINO
| CODICI DEI COLORI RIPORTATI IN OFFERTA SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE CONFERMATI DALLA

D.L. IN FASE D'ORDINE.

L'AGENZIA NON SI RITERRA' RESPONSABILE DI EVENTUALI CONTESTAZIONI E/O RESI DOVUTI A QUESTA

MOTIVAZIONE.

(Se non riportate in offerta, le lampadine sono da considerarsi escluse)

iGuzzini illuminazione S.p.A.
62019 Recanati, Italy

Via Mariano Guzzini, 37
Certificazione ISO 9001

telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
e.mail: iguzzini@iguzzini.it
http://www.iguzzini.com

Capitale Sociale
€21.050.000 i.v.

Codice fiscale, partita iva
(IT) 00082630435

CCIAA Macerata

R.I. 00082630435
R.E.A. 40632

Pos. Mecc. MC000416



spea

i
sumpo Atlantia

ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI , PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QLA ELEMENTARE IR

Analisi PA.P.002 (2016)
GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE

MANODOPERA 0,00
CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI -5 LIVELLO) h 0,700000 22,61 15,827000
MATERIALI E FORNITURE 0,00
- Materiale per staffaggio/fissaggio Cadauno 1,000000 25,00 25,000000
Totale Parziale 40,827000
Spese Generali 13,00% 5,307510
Utile Impresa 10,00% 4,613451
Totale analizzato Cadauno 1,000 50,747961
Arrotondamento 0,002039

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 50,75
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