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o
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale
BT - Bilancio terre

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Trasporto a discarica
1 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM
Vedi g.ta art. E.08.005.17.05.04
30 * 62365.075 1.870.952,250
Vedi g.ta art. E.08.005.17.03.02
30 * (1468.962/2.2) 20.031,300
Vedi g.ta art. E.08.005.17.01.01
30 * (5980.41/2.5) 71.764,920
Totale mc*km | 1.962.748,470 0,19 372.922,209
E.08.005.17.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
2 COD CER 17 01 01 - CEMENTO
E.08.005.17.01.01
Vedi g.ta art. A.03.001
203.442 * 2.5 508,605
Vedi q.ta art. A.03.003
(30%) * 109.00 * 2.5 81,750
Vedi g.ta art. A.03.019
2156.022 * 2.5 5.390,055
Totale t 5.980,410 24,86 148.672,993
E.08.005.17.03 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
3 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.03.02 ALLA VOCE "17 03 01"
Vedi g.ta art. A.03.004.a
(50%) * 5850.42 * 2.2 6.435,462
A dedurre
Cantierizzazioni
(50%) * 4515.00 * 2.2 -4.966,500
Totale t 1.468,962 12,43 18.259,198
E.08.005.17.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
4 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.04.05
Vedi q.ta art. B.11.019
65000.00/1000 65,000
Totale t 65,000 49,72 3.231,800
E.08.005.17.05 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
5 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.05.04 VOCE 17 05 03"
A RIPORTARE Bilancio terre 543.086,200
A RIPORTARE Corpo stradale 543.086,200
A RIPORTARE 543.086,200
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01 - Corpo stradale
BT - Bilancio terre

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 543.086,200
Vedi g.ta art. A.01.001
79245.519 79.245,519
A dedurre
Materiale reimpiegato (A.02.007.c)
17820.136 -17.820,136
Cantierizzazioni
11720.00 -11.720,000
A sommare
Vedi g.ta art. A.02.001.a
36019.922 * 0.20 7.203,984
Vedi g.ta art. A.02.001.e
3116.847 * 0.80 2.493,478
Vedi g.ta art. B.01.001.a
438.606 438,606
Vedi q.ta art. B.02.035.b
1188.00 * (0.50*0.50*3.1416) 932,580
Vedi g.ta art. B.02.035.c
252.00 * (0.60*0.60%*3.1416) 285,012
Vedi g.ta art. B.02.050.c
1734.00 * (0.30*0.30*3.1416) 490,722
Vedi g.ta art. P.01.030
820.00 * 0.30 * 0.60 147,600
Totale parziale mc 61.697,365
Vedi g.ta art. A.03.004.a
(50%) * 5850.42 2.925,210
A dedurre
Cantierizzazioni
(50%) * 4515.00 -2.257,500
Totale mc 62.365,075 2,60 162.149,195
Totale Trasporto a discarica Euro 705.235,395
Trasporto da cava
6 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM
Vedi g.ta totale A.02.003.a
30 * 132693.342 3.980.800,260
Vedi q.ta totale A.02.001.a
30 * 36019.922 * 0.20 216.119,532
Vedi qg.ta totale A.02.001.e
30 * 3116.847 * 0.80 74.804,328
Vedi g.ta totale A.02.004.a
30 * 5549.414 166.482,420
Totale mc*km | 4.438.206,540 0,19 843.259,243
A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM
7 - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
A.02.003.a
Vedi g.ta totale A.02.007.a
135623.342 135.623,342
a dedurre
Cantierizzazioni
-2930.00 -2.930,000
Totale mc 132.693,342 12,00 1.592.320,104
A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
8 - FORNITO DALL'IMPRESA

A RIPORTARE Bilancio terre
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.140.814,742
3.140.814,742
3.140.814,742
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01 - Corpo stradale
BT - Bilancio terre

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.140.814,742
A.02.004.a
Vedi qg.ta totale A.02.007.b

5549.414 5.549,414
Totale mc 5.549,414 14,73 81.742,868
Totale Trasporto da cava Euro 2.517.322,215
Totale BT -Bilancio terre Euro 3.222.557,610

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.222.557,610

3.222.557,610
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.222.557,610
DEM -Demolizioni
Demolizioni
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
9 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIL
A.03.004.a
Demolizione pavimentazione stradale 1 e 2
670.000 * 0.200 134,000
Totale mc 134,000 4,19 561,460
10 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione muro 1
10.000 10,000
Totale mc 10,000 24,50 245,000
11 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA
E.03.021 STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI
Demolizione recinzione 1
94.000 * 1.200 112,800
Totale mq 112,800 3,38 381,264
Totale Demolizioni Euro 1.187,724
Totale DEM -Demolizioni Euro 1.187,724
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
12 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-1-2
((0.750+3.000)*0.750/2) * (20.000+33.000) 74,518
FI-3
((1.000+4.000)*1.000/2) * 123.000 307,500
FR-1
((1.240+3.800)*1.240/2) * 28.000 87,500
Totale mc 469,518 3,17 1.488,372
13 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-1-2
1.068 * (102.000+191.000) 312,924
Totale mc 312,924 3,17 991,969
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
14 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo CA-1-2-3
(7.000+6.000+30.000) * (1.500+0.200) * 0.500 36,550
Totale mc 36,550 6,09 222,590
Totale Scavi Euro 2.702,931
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
15 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Letto di posa CA-1-2-3
(7.000+6.000+30.000) * (1.500+0.200) * 0.100 7,310
Totale mc 7,310 73,70 538,747
B.08.021 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
16 - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
B.08.021.a
A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi 4.429,402

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.226.987,012
3.226.987,012
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.226.987,012
CA-1-2-3
7.000+6.000+30.000 43,000
Totale m 43,000 423,79 18.222,970
17 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003
Rinfianco in misto cementato DN315 PE-1-2
(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300) 88,193
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) * (102.000+191.000)
Totale mc 88,193 40,32 3.555,942
18 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa DN315 PE-1-2
((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * (102.000+191.000) 14,357
Letto di sabbia per posa FR
((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 28.000 27,104
Totale mc 41,461 21,91 908,411
19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
PA.I.001 SCARICHI: - Per condotte DN315mm
Tubazione in PEAD DN315 PE-1-2
102.000+191.000 293,000
Totale m 293,000 42,52 12.458,360
20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
PA.1.002 stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 2.030,80 8.123,200
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 43.807,630
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
21 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
1.02.025
Rivestimento FR-1
28.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150) 124,320
Totale mq 124,320 17,12 2.128,358
22 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 6
PA.1.003
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.570,33 1.570,330
23 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
PA.I.004
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 2.398,49 2.398,490
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 6.097,178
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 52.607,739
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
24 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Si veda tabulato CS.00
227.380 227,380
Totale mq 227,380 2,75 625,295
A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi 54.420,758

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.276.978,368
3.276.978,368
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.276.978,368
Totale Scotico in rilevato Euro 625,295
Scavi
25 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sterro
Si veda tabulato CS.00
1005.729 1.005,729
Totale mc 1.005,729 3,17 3.188,161
Totale Scavi Euro 3.188,161
Bonifica
26 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.00
1935.472 * 0.300 580,642
Totale mc 580,642 3,17 1.840,635
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
27 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Si veda tabulato CS.00
1935.472 * 0.300 580,642
Totale mc 580,642 1,49 865,157
Totale Bonifica Euro 2.705,792
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
28 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Rilevato - sistemazione
Si veda tabulato CS.00
47.989 47,989
Totale mc 47,989 1,49 71,504
Totale Rilevato Euro 71,504
Vegetale
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
29 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
A.02.007.b
Vegetale - sistemazione
Si veda tabulato CS.00
76.371 76,371
Totale mc 76,371 1,60 122,194
F.01.009 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
30 - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
F.01.009.b PRESSIONE
Vegetale - idrosemina
Si veda tabulato CS.00
574.517 574,517
Totale mq 574,517 1,44 827,304
Totale Vegetale Euro 949,498
Geotessile
E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi 61.335,713

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.283.893,323
3.283.893,323
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.283.893,323
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
31 - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
E.01.030.b
Geotessile
Si veda tabulato CS.00
2037.328 2.037,328
Geotessile - sovrapposizioni (20%)
2037.328*0.200 407,466
Totale mq 2.444,794 2,50 6.111,985
Totale Geotessile Euro 6.111,985
Totale MOM -Movimento materie Euro 13.652,235
PAV -Pavimentazioni
Cordoli
E.02.013 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA
32 - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
E.02.013.b
Cordolo in c.b.
Si veda tabulato CS.00
2 * (168.362-0.000) 336,724
Totale m 336,724 10,07 3.390,811
Totale Cordoli Euro 32.390,811
Pavimentazioni bianche
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
33 - PER AREA NORD. AQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO
D.01.001.a
Stabilizzato
Si veda tabulato CS.00
380.523 380,523
Totale mc 380,523 24,99 9.509,270
Totale Pavimentazioni bianche Euro 9.509,270
Pavimentazioni nere
D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
34 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.005.a
Base
Si veda tabulato CS.00
368.522 368,522
Totale mc 368,522 114,37 42.147,861
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
35 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
Binder
Si veda tabulato CS.00
88.398 88,398
Totale mc 88,398 124,64 11.017,927
D.01.024 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
36 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.024.a
Usura
Si veda tabulato CS.00
70.929 70,929
Totale mc 70,929 132,24 9.379,651
D.01.043 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
A RIPORTARE Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi 142.893,218

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.365.450,828
3.365.450,828
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.00 - Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.365.450,828
ELASTOMERI
37 - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
D.01.043.a
Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Si veda tabulato CS.00
70.929/0.0400 1.773,225
Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Si veda tabulato CS.00
88.398/0.050 1.767,960
Totale mq 3.541,185 0,70 2.478,830
Totale Pavimentazioni nere Euro 65.024,269
Totale PAV -Pavimentazioni Euro 77.924,350
Totale CS.00 -Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi Euro 145.372,048

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.367.929,658
3.367.929,658
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.367.929,658
DEM -Demolizioni
Demolizioni
38 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003
Demolizione baracche in lamiera 1 e 2
22.000+12.000 34,000
Totale mc 34,000 8,03 273,020
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
39 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIL
A.03.004.a
Demolizione pavimentazione stradale 4
3391.000 * 0.200 678,200
Totale mc 678,200 4,19 2.841,658
40 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione edifici 1, 2, 3, 4, 5
201.000+5.000+151.000+880.000+359.000 1.596,000
Demolizione muri 2, 3, 4, 5
24.000+118.000+19.000+8.000 169,000
Totale mc 1.765,000 24,50 43.242,500
41 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione cordolo 2
47.000 * 0.50 * 0.25 5,875
Totale mc 5,875 24,50 143,938
42 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA
E.03.021 STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI
Demolizione recinzioni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(207.000+20.000+20.000+20.000+104.000+53.000+19.000) * 1.200 531,600
Totale mq 531,600 3,38 1.796,808
43 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
E.05.020
Rimozione cancelli
25.000 25,000
Totale m 25,000 5,31 132,750
Totale Demolizioni Euro 48.430,674
Totale DEM -Demolizioni Euro 48.430,674
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
44 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-9
((0.500+2.000)*0.500/2) * 60.000 37,500
FI-6-7-8-10
((0.750+3.000)*0.750/2) * (229.000+229.000+117.000+57.000) 888,592
FR-2
((1.240+3.800)*1.240/2) * 5.000 15,625
FI-11-14
((1.000+4.000)*1.000/2) * (168.000+60.000) 570,000
Totale mc 1.511,717 3,17 4.792,143
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 53.222,817

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.421.152,475
3.421.152,475
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spea
ENGINEERING
aruppo Atlantia‘}’

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - Corpo stradale

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.421.152,475
B.01.001.a
Scavo CA-5
13.000 * (1.500+0.200) * 0.500 11,050
Totale mc 11,050 6,09 67,295
Totale Scavi Euro 4.859,438
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
46 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Letto di posa CA-3
13.000 * (1.500+0.200) * 0.100 2,210
Totale mc 2,210 73,70 162,877
B.08.021 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
47 - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
B.08.021.a
CA-5
13.000 13,000
Totale m 13,000 423,79 5.509,270
48 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa FR-2
((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 5.000 4,840
Totale mc 4,840 21,91 106,044
1.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
49 - DI CM 50X50X20
1.02.001.a
Embrici in FI-6
11 * (4.000-0.700) 36,300
Embrici in FI-8
12 * (4.500-0.700) 45,600
Embrici in CR-1
6 * (4.000-0.700) 19,800
Embrici in FI-11 (nord)
8 * (9.500-0.700) 70,400
Embrici in FI-11 (sud)
8 * (6.500-0.700) 46,400
Totale m 218,500 19,71 4.306,635
50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
1.02.010 IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Raccordo embrici
11+12+6+8+8 45,000
Totale Cadauno 45,000 14,18 638,100
51 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
1.02.025
Rivestimento fosso FR-2
5.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150) 22,200
Totale mq 22,200 17,12 380,064
1.02.125 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
52 - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
1.02.125.c ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm
CR-1
79.000 79,000
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 64.393,102
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Corpo stradale 3.432.322,760
A RIPORTARE 3.432.322,760
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.432.322,760
Totale m 79,000 268,76 21.232,040
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 32.335,030
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
53 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
PA.I.004
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 2.398,49 2.398,490
54 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
PA.I.005
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 2.471,50 2.471,500
55 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B
PA.1.006
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.065,75 1.065,750
56 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B
PA.1.007
3 3,000
Totale Cadauno 3,000 1.944,85 5.834,550
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 11.770,290
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 48.964,758
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
57 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Si veda tabulato CS.01
9513.880 9.513,880
Totale mq 9.513,880 2,75 26.163,170
Totale Scotico in rilevato Euro 26.163,170
Bonifica
58 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.01
9441.419 * 0.300 2.832,426
Totale mc 2.832,426 3,17 8.978,790
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
59 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Si veda tabulato CS.01
9441.419 * 0.300 2.832,426
Totale mc 2.832,426 1,49 4.220,315
Totale Bonifica Euro 13.199,105
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
60 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 136.757,707

3.504.687,365
3.504.687,365
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.02.007

61
A.02.007.b

F.01.009
62
F.01.009.b

E.01.030

63
E.01.030.b

E.02.013

64
E.02.013.b

RIPORTO
Si veda tabulato CS.01
16356.839
Rilevato - Via Torriane, sistemazione
Si veda tabulato CS.01-via Torriane

1508.044
Totale

Totale Rilevato Euro

Vegetale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Vegetale - sistemazione

Si veda tabulato CS.01

970.406

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

57.266
Totale

RIVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.01

5079.565

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

293.957
Totale

Totale Vegetale Euro
Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Geotessile

Si veda tabulato CS.01

9956.549

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

9956.549*0.200
Totale

Totale Geotessile Euro
Totale MOM -Movimento materie Euro
PAV -Pavimentazioni
Cordoli

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.01

2 *(718.349-275.680)

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

2 * (49.712-0.000)
Totale

Totale Cordoli Euro

A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

mq

mq

16.356,839

1.508,044

17.864,883

970,406

57,266

1.027,672

5.079,565

293,957

5.373,522

9.956,549

1.991,310

11.947,859

885,338

99,424

984,762

1,49

1,60

1,44

2,50

10,07

3.504.687,365

26.618,676

26.618,676

1.644,275

7.737,872

9.382,147|

29.869,648

29.869,648
105.232,746

9.916,553

9.916,553
212.544,731

3.580.474,389
3.580.474,389
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.001
65
D.01.001.a

D.01.005
66
D.01.005.a

D.01.017
67
D.01.017.a

D.01.024
68
D.01.024.a

D.01.043

69
D.01.043.a

RIPORTO
Pavimentazioni bianche
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.01

1102.646

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

114.866
Totale

Totale Pavimentazioni bianche Euro
Pavimentazioni nere
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME TAL QUALE

Base
Si veda tabulato CS.01

1072.681
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE

Binder

Si veda tabulato CS.01

258.150

Si veda tabulato CS.01-via Torriane

74.845
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME TAL QUALE

Usura
Si veda tabulato CS.01

206.609
Totale

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Si veda tabulato CS.01

206.609/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Si veda tabulato CS.01

258.150/0.050
Totale

Totale Pavimentazioni nere Euro

Totale PAV -Pavimentazioni Euro

tradale 1 da km a km - Rotatoria Pont he-
Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

Totale CS.01 -Cor;

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

mc

mc

mq

1.102,646

114,866

1.217,512

1.072,681

1.072,681

258,150

74,845

332,995

206,609

206,609

5.165,225

5.163,000

10.328,225

24,99

114,37

124,64

132,24

0,70

3.580.474,389

30.425,625

30.425,625

122.682,526

41.504,497

27.321,974

7.229,758

198.738,755
239.080,933
441.709,111

3.809.638,769
3.809.638,769
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.809.638,769
DEM -Demolizioni
Demolizioni
70 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA
E.03.021 STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI
Demolizione recinzioni 11, 12
(49.000+25.000) * 1.200 88,800
Totale mq 88,800 3,38 300,144
Totale Demolizioni Euro 300,144
Totale DEM -Demolizioni Euro 300,144
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
71 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-17
((1.250+5.000)*1.250/2) * 83.000 324,198
FI-18-21
((0.500+2.000)*0.500/2) * (52.000+77.000) 80,625
FR-3
((1.240+3.800)*1.240/2) * 5.000 15,625
Totale mc 420,448 3,17 1.332,820
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
72 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo CA-7
32.000 * (1.500+0.200) * 0.500 27,200
Totale mc 27,200 6,09 165,648
Totale Scavi Euro 1.498,468
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
73 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Letto di posa CA-7
32.000 * (1.500+0.200) * 0.100 5,440
Totale mc 5,440 73,70 400,928
B.08.021 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
74 - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
B.08.021.a
CA-7
32.000 32,000
Totale m 32,000 423,79 13.561,280
75 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa FR-3
((1.800+1.240+1.800)*0.200) * 5.000 4,840
Totale mc 4,840 21,91 106,044
1.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
76 - DI CM 50X50X20
1.02.001.a
Embrici
8 * (18.000-0.700) 138,400
Totale m 138,400 19,71 2.727,864
77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
1.02.010 IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 18.594,728

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.828.233,497
3.828.233 497
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spea
ENGINEERING
aruppo Atlantia':’

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - Corpo stradale

CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.828.233,497
Raccordo embrici
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 14,18 113,440
1.02.125 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
78 - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
1.02.125.c ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm
CR-2
35.000 35,000
Totale m 35,000 268,76 9.406,600
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 26.316,156
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
79 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
1.02.025
Rivestimento fosso FR-3
5.000 * (0.150+1.530+1.080+1.530+0.150) 22,200
Totale mq 22,200 17,12 380,064
80 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4
PA.1.008
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.050,65 1.050,650
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 1.430,714
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 29.245,338
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
81 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Si veda tabulato CS.02
3556.136 3.556,136
Totale mq 3.556,136 2,75 9.779,374
Totale Scotico in rilevato Euro 9.779,.374
Bonifica
82 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.02
4312.850 * 0.300 1.293,855
Totale mc 1.293,855 3,17 4,101,520
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
83 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Si veda tabulato CS.02
4312.850 * 0.300 1.293,855
Totale mc 1.293,855 1,49 1.927,844
Totale Bonifica Euro 6.029,364
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
84 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 45.354,220
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
A RIPORTARE Corpo stradale 3.854.992,989
A RIPORTARE 3.854.992,989
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.854.992,989
Rilevato - sistemazione
Si veda tabulato CS.02
13565.915 13.565,915
Totale mc 13.565,915 1,49 20.213,213
Totale Rilevato Euro 20.213,213
Vegetale
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
85 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
A.02.007.b
Vegetale - sistemazione
Si veda tabulato CS.02
523.764 523,764
Totale mc 523,764 1,60 838,022
F.01.009 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
86 - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
F.01.009.b PRESSIONE
Vegetale - idrosemina
Si veda tabulato CS.02
2692.772 2.692,772
Totale mq 2.692,772 1,44 3.877,592
Totale Vegetale Euro 4.715,614
Geotessile
E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
87 - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
E.01.030.b
Geotessile
Si veda tabulato CS.02
3949.116 3.949,116
Geotessile - sovrapposizioni (20%)
3949.116*0.200 789,823
Totale mq 4,738,939 2,50 11.847,348
Totale Geotessile Euro 11.847,348
Totale MOM -Movimento materie Euro 52.584,913
PAV -Pavimentazioni
Cordoli
D.01.024 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
88 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.024.a
Usura
Si veda tabulato CS.02
44.650 44,650
Totale mc 44,650 132,24 5.904,516
E.02.013 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA
89 - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
E.02.013.b
Cordolo in c.b.
Si veda tabulato CS.02
2 *(922.271-815.958) 212,626
Totale m 212,626 10,07 2.141,144
Totale Cordoli Euro 8.045,660
Pavimentazioni bianche
A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 90.176,055

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.899.814,824
3.899.814,824
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.899.814,824
ELASTOMERI
90 - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
D.01.043.a
Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Si veda tabulato CS.02
44.650/0.040 1.116,250
Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Si veda tabulato CS.02
55.814/0.050 1.116,280
Totale mq 2.232,530 0,70 1.562,771
Totale Pavimentazioni bianche Euro 1.562,771
Pavimentazioni nere
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
91 - PER AREA NORD. AQO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
D.01.001.a
Stabilizzato
Si veda tabulato CS.02
240.048 240,048
Totale mc 240,048 24,99 5.998,800
D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
92 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.005.a
Base
Si veda tabulato CS.02
232.966 232,966
Totale mc 232,966 114,37 26.644,321
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
93 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
Binder
Si veda tabulato CS.02
55.814 55,814
Totale mc 55,814 124,64 6.956,657
Totale Pavimentazioni nere Euro 39.599,778
Totale PAV -Pavimentazioni Euro 49.208,209
Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km_a kom - Rotatoria Parco 131.338,604

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.940.977,373
3.940.977,373
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spea

i
sumpo Atlantia

01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.940.977,373
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
94 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-22-23
((0.500+2.000)*0.500/2) * (120.000+215.000) 209,375
Totale mc 209,375 3,17 663,719
95 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-8-9-10-11-
12
1.068 * (187.000+168.000+113.000+129.000+18.000) 656,820
DN400 PP-5
1.350 * 12.000 16,200
Totale mc 673,020 3,17 2.133,473
Totale Scavi Euro 2.797,192
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
96 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003
Rinfianco in misto cementato DN315 PE-8-9-10-11-12
(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300) 185,115
/2-(3.14159*%0.315%0.315/4)) *
(187.000+168.000+113.000+129.000+18.000)
DN400 PP-5
(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300) 4,872
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * 12.000
Totale mc 189,987 40,32 7.660,276
97 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa DN315 PE-8-9-10-11-12
((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * 30,135
(187.000+168.000+113.000+129.000+18.000)
DN400 PP-5
((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * 12.000 0,744
Totale mc 30,879 21,91 676,559
1.01.014 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq
98 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
1.01.014.b
Tubazione in PP DN400 PP-5
12.000 12,000
Totale m 12,000 54,09 649,080
1.02.125 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
99 - DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
1.02.125.a ed altezza interna compresa da 80 mm a 160 mm
48.000+47.000 95,000
Totale m 95,000 185,66 17.637,700
100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
PA.I.OO1 SCARICHI: - Per condotte DN315mm
Tubazione in PEAD DN315 PE-8-9-10-11-12
187.000+168.000+113.000+129.000+18.000 615,000
Totale m 615,000 42,52 26.149,800
1N1 CADNTTIIDA E DNCA TRl NADEDA NT DNAZ77CETTT TAl DEAN {feAasianAa "TN. . Dacna
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- 55.570,607

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

3.996.547,980
3.996.547,980
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

ARTICOLO

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

PA.1.002

A.02.001
102

A.02.001.a

103
A.01.001

104
A.01.001

A.02.007

105

A.02.007.a

RIPORTO
stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630

17
Totale

Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro

MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Scotico in rilevato

Si veda tabulato CS.03

12340.262

Scotico in rilevato - corpo non adiacente al CS.03
Area da autocad

744.000

Scotico in rilevato - tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano

600.844
Totale

Totale Scotico in rilevato Euro
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Sterro

Si veda tabulato CS.03

48.769

Sterro tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano

2.542
Totale

Totale Scavi Euro
Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.03
12281.244 * 0.300
Bonifica - scavo del corpo non adiacente al CS.03
Area da autocad
744.000 * 0.300
Bonifica - scavo tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
592.470 * 0.300
Totale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica - sistemazione

Si veda tabulato CS.03

12281.244 * 0.300

Bonifica - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03

A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

Cadauno

mq

mc

mc

17,000

17,000

12.340,262

744,000

600,844

13.685,106

48,769

2,542

51,311

3.684,373

223,200

177,741

4.085,314

3.684,373

2.030,80

2,75

3,17

3,17

3.996.547,980

34.523,600

87.297,015
90.094,207

37.634,042

37.634,042

162,656

162,656

12.950,445

140.841,350

4.081.818,723
4.081.818,723
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.02.001
106
A.02.001.e

A.02.007

107
A.02.007.a

A.02.007

108
A.02.007.b

F.01.009
109
F.01.009.b

RIPORTO
Area da autocad

744.000 * 0.300
Bonifica - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
592.470 * 0.300
Totale

Totale Bonifica Euro
Rilevato
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Gradonatura
Si veda tabulato CS.03
3116.847

Totale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Rilevato - sistemazione
Si veda tabulato CS.03
59197.736
Rilevato - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03
Area da autocad
61.200 * 49.000
Rilevato - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
606.277
Totale

Totale Rilevato Euro

Vegetale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Vegetale - sistemazione
Si veda tabulato CS.03
2397.286
Vegetale - sistemazione del corpo non adiacente al CS.03
Area da autocad 2,97mq
2.970 * 49.000
Vegetale - sistemazione tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
67.208
Totale

RIVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE

Vegetale - idrosemina

Si veda tabulato CS.03

13092.536

Vegetale - idrosemina del corpo non adiacente al CS.03
Lunghezza da autocad 19,33m

1Q 22N * 40 NNN

A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mq

mc

mc

223,200

177,741

4.085,314

3.116,847

3.116,847

59.197,736

2.998,800

606,277

62.802,813

2.397,286

145,530

67,208

2.610,024

13.092,536

Q47 17n

1,49

9,08

1,49

1,60

4.081.818,723

6.087,118

19.037,563

28.300,971

93.576,191

121.877,162

4.176,038

272.981,668

4.213.959,041
4.213.959,041
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.01.030

110
E.01.030.b

E.02.013

111
E.02.013.b

D.01.001
112
D.01.001.a

D.01.005
113

RIPORTO
Vegetale - idrosemina tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
353.191
Totale

Totale Vegetale Euro
Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Geotessile

Si veda tabulato CS.03

12754.662

Geotessile del corpo non adiacente al CS.03
Area da autocad

744.000

Geotessile tratto In&Out Rot. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
654.954

Geotessile - sovrapposizioni (20%)
12754.662*0.200

744.000*0.200

654.954*0.200
Totale

Totale Geotessile Euro
Totale MOM -Movimento materie Euro
PAV -Pavimentazioni
Cordoli

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato CS.03

2 *(1532.693-1185.338)
tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano 2 * (1563.533-1532.693)
Totale

Totale Cordoli Euro
Pavimentazioni bianche
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

Stabilizzato

Si veda tabulato CS.03

1111.558

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

60.744
Totale

Totale Pavimentazioni bianche Euro
Pavimentazioni nere
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME TAL QUALE
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mq

mq

mc

353,191

14.392,897

12.754,662

744,000

654,954

2.550,932
148,800
130,991

16.984,339

694,710

61,680

756,390

1.111,558

60,744

1.172,302

1,44

2,50

10,07

24,99

4.213.959,041

20.725,772

24.901,810

42.460,848

42.460,848
246.074,081

7.616,847

7.616,847|

29.295,827

29.295,827

373.080,962

4.314.058,335
4.314.058,335
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.017
114
D.01.017.a

D.01.024
115
D.01.024.a

D.01.043

116
D.01.043.a

RIPORTO
Base
Si veda tabulato CS.03
1077.186
tratto In&Out Rt. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano

58.926
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE

Binder
Si veda tabulato CS.03
384.572
tratto In&Out Rt. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
14.080
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME TAL QUALE

Usura
Si veda tabulato CS.03
307.607
tratto In&Out Rt. Rastignano
Si veda tabulato Rot. Rastignano
11.312
Totale

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Si veda tabulato CS.03

307.607/0.040

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

11.312/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Si veda tabulato CS.03

384.572/0.050

tratto In&Out Rt. Rastignano

Si veda tabulato Rot. Rastignano

14.080/0.050
Totale

Totale Pavimentazioni nere Euro
Totale PAV -Pavimentazioni Euro

Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

mc

mq

1.077,186

58,926

1.136,112

384,572

14,080

398,652

307,607

11,312

318,919

7.690,175

282,800

7.691,440

281,600

15.946,015

114,37

124,64

132,24

0,70

4.314.058,335

129.937,129

49.687,985

42.173,849

11.162,211

232,961,174
269.873,848
606.042,136

4.547.019,509
4.547.019,509
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.05 - Corpo stradale 5 da km_a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.547.019,509
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
117 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-12-13
((1.000+4.000)*1.000/2) * (122.000+37.000) 397,500
Totale mc 397,500 3,17 1.260,075
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
118 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo CA-4
15.000 * (1.500+0.200) * 0.500 12,750
Totale mc 12,750 6,09 77,648
Totale Scavi Euro 1.337,723
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
119 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Letto di posa CA-4
15.000 * (1.500+0.200) * 0.100 2,550
Totale mc 2,550 73,70 187,935
B.08.021 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
120 - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
B.08.021.a
CA-4
15.000 15,000
Totale m 15,000 423,79 6.356,850
1.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
121 - DI CM 50X50X20
1.02.001.a
Embrici in FI-12-13
16 * (3.000-0.700) 36,800
Totale m 36,800 19,71 725,328
122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
1.02.010 IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Raccordo embrici
16 16,000
Totale Cadauno 16,000 14,18 226,880
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 7.496,993
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
123 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
PA.1.004
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 2.398,49 2.398,490
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 2.398,490
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 11.233,206
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
124 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Si veda tabulato CS.05
A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km a km - Strada di 11.233,206

collegamento al campo sportivo - L=247,67m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.558.252,715
4.558.252,715
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01 - Corpo stradale

CS.05 - Corpo stradale 5 da km_a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.558.252,715
Totale mq 1.398,110 2,75 3.844,803
Totale Scotico in rilevato Euro 3.844,803
Scavi
125 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sterro
Si veda tabulato CS.05
25.396 25,396
Totale mc 25,396 3,17 80,505
Totale Scavi Euro 80,505
Bonifica
126 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.05
1451.293 * 0.300 435,388
Totale mc 435,388 3,17 1.380,180
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
127 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Si veda tabulato CS.05
1451.293 * 0.300 435,388
Totale mc 435,388 1,49 648,728
Totale Bonifica Euro 2.028,908
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
128 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Rilevato - sistemazione
Si veda tabulato CS.05
610.148 610,148
Totale mc 610,148 1,49 909,121
Totale Rilevato Euro 909,121
Vegetale
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
129 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
A.02.007.b
Vegetale - sistemazione
Si veda tabulato CS.05
168.918 168,918
Totale mc 168,918 1,60 270,269
F.01.009 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
130 - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
F.01.009.b PRESSIONE
Vegetale - idrosemina
Si veda tabulato CS.05
928.141 928,141
Totale mq 928,141 1,44 1.336,523
Totale Vegetale Euro 1.606,792
A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km a km - Strada di 19.703,335

collegamento al campo sportivo - L=247,67m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.566.722,844
4.566.722,844
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01 - Corpo stradale
CS.05 - Corpo stradale 5 da km_a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.566.722,844
Geotessile
E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
131 - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
E.01.030.b
Geotessile
Si veda tabulato CS.05
1799.901 1.799,901
Geotessile - sovrapposizioni (20%)
1799.901*0.2 359,980
Totale mq 2.159,881 2,50 5.399,703
Totale Geotessile Euro 5.399,703
Totale MOM -Movimento materie Euro 13.869,832
PAV -Pavimentazioni
Cordoli
E.02.013 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA
132 - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
E.02.013.b
Cordolo in c.b.
Si veda tabulato CS.05
2 * 242.67 485,340
Totale m 485,340 10,07 4.887,374
Totale Cordoli Euro 4.887,374
Pavimentazioni bianche
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
133 - PER AREA NORD. AQO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
D.01.001.a
Stabilizzato
Si veda tabulato CS.05
158.557 158,557
Totale mc 158,557 24,99 3.962,339
Totale Pavimentazioni bianche Euro 3.962,339
Pavimentazioni nere
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
134 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
Binder
Si veda tabulato CS.05
97.175 97,175
Totale mc 97,175 124,64 12.111,892
Totale Pavimentazioni nere Euro 12,111,892
Totale PAV -Pavimentazioni Euro 20.961,605
Totale CS.05 -Corpo stradale 5 da km _a km - Strada di 46.064,643

collegamento al campo sportivo - L=247,67m Euro

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

4.593.084,152
4.593.084,152
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.593.084,152
DEM -Demolizioni
Demolizioni
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
135 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIL
A.03.004.a
Demolizione pavimentazione stradale 5
912.000 * 0.200 182,400
Totale mc 182,400 4,19 764,256
136 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETA
E.03.021 STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI
Demolizione recinzione 13
79.000 * 1.200 94,800
Totale mq 94,800 3,38 320,424
Totale Demolizioni Euro 1.084,680
Totale DEM -Demolizioni Euro 1.084,680
MOM -Movimento materie
Scavi
137 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sterro
Si veda tabulato CS.06
4399.677 4.399,677
Totale mc 4.399,677 3,17 13.946,976
Totale Scavi Euro 13.946,976
Bonifica
138 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Si veda tabulato CS.06
623.947 * 0.300 187,184
Totale mc 187,184 3,17 593,373
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
139 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Si veda tabulato CS.06
623.947 * 0.300 187,184
Totale mc 187,184 1,49 278,904
Totale Bonifica Euro 872,277
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
140 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Rilevato - sistemazione
Si veda tabulato CS.06
83.882 83,882
Totale mc 83,882 1,49 124,984
Totale Rilevato Euro 124,984
Vegetale
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
141 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 16.028,917

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.609.113,069
4.609.113,069
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.02.007.b

F.01.009
142
F.01.009.b

E.01.030

143
E.01.030.b

E.02.013

144
E.02.013.b

B.03.030
145
B.03.030.a

B.05.050
146
B.05.050.a

RIPORTO

Vegetale - sistemazione
Si veda tabulato CS.06

172.830
Totale

RIVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
Vegetale - idrosemina
Si veda tabulato CS.06
897.137
Totale

Totale Vegetale Euro
Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Geotessile

Si veda tabulato CS.06

682.116

Geotessile - sovrapposizioni (20%)

682.116*0.200
Totale

Totale Geotessile Euro
Totale MOM -Movimento materie Euro
PAV -Pavimentazioni
Cordoli

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

Cordolo in c.b.
Si veda tabulato CS.06

1 *(143.092+140.661*2)
Totale

Totale Cordoli Euro
Soletta
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

Soletta marciapiede - cls
Si veda tabulato CS.06

12.986
Totale

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

Soletta marciapiede - r.e.s. ®8/20x20, peso 3.95kg/mq
Si veda tabulato CS.06

3.950 * (12.986/0.100)

Soletta marciapiede - r.e.s. sovrapposizioni

Si veda tabulato CS.06

3.950 * (129.860*0.100)

A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mq

mq

mc

172,830

172,830

897,137

897,137

682,116

136,423

818,539

424,414

424,414

12,986

12,986

512,947

51,295

1,60

1,44

2,50

10,07

94,91

4.609.113,069

276,528

1.291,877

1.568,405

2.046,348

2.046,348
18.558,990

4.273,849

4.273,849

1.232,501

25.150,020
4.618.234,172
4.618.234,172
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.618.234,172
Totale kg 564,242 1,29 727,872
Totale Soletta Euro 1.960,373
Pavimentazioni bianche
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
147 - PER AREA NORD. AQO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
D.01.001.a
Stabilizzato
Si veda tabulato CS.06
251.920 251,920
Totale mc 251,920 24,99 6.295,481
Totale Pavimentazioni bianche Euro 6.295,481
Pavimentazioni nere
D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
148 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.005.a
Base
Si veda tabulato CS.06
96.062 96,062
Totale mc 96,062 114,37 10.986,611
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
149 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
Binder
Si veda tabulato CS.06
45.805 45,805
Totale mc 45,805 124,64 5.709,135
D.01.024 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
150 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.024.a
Usura
Si veda tabulato CS.06
40.590 40,590
Totale mc 40,590 132,24 5.367,622
D.01.043 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
151 - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
D.01.043.a
Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Si veda tabulato CS.06
40.590/0.040 1.014,750
Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Si veda tabulato CS.06
45.805/0.050 916,100
Totale mq 1.930,850 0,70 1.351,595
Totale Pavimentazioni nere Euro 23.414,963
Totale PAV -Pavimentazioni Euro 35.944,666
Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro 55.588,336

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.648.672,488
4.648.672,488
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ENGINEERING
aruppo Atlantia‘}’

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - Corpo stradale

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.648.672,488
DEM -Demolizioni
Demolizioni
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
152 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIL
A.03.004.a
Demolizione pavimentazione stradale 3
1152.000 * 0.200 230,400
Totale mc 230,400 4,19 965,376
153 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione cordolo 1
13.000 * 0.50 * 0.25 1,625
Totale mc 1,625 24,50 39,813
Totale Demolizioni Euro 1.005,189
Totale DEM -Demolizioni Euro 1.005,189
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
154 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-4
((0.500+2.000)*0.500/2) * 20.000 12,500
FI-5
((1.500+6.000)*1.500/2) * 55.000 309,375
FI-6-7
((0.750+3.000)*0.750/2) * (78.000+78.000) 219,336
Totale mc 541,211 3,17 1.715,639
155 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-3-4-5-6-7
1.068 * (44.000+31.000+31.000+40.000+60.000) 220,008
DN400 PP-1-2
1.350 * (8.000+25.000) 44,550
Totale mc 264,558 3,17 838,649
Totale Scavi Euro 2.554,288
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
156 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003
Rinfianco in misto cementato DN315 PE-3-4-5-6-7
(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300) 62,006
/2-(3.14159*0.315*0.315/4)) * (44.000+31.000+31.000+40.000+60.000)
DN400 PP-1-2
(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300) 13,398
/2-(3.14159%0.400%0.400/4)) * (8.000+25.000)
Totale mc 75,404 40,32 3.040,289
157 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa DN315 PE-3-4-5-6-7
((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * 10,094
(44.000+31.000+31.000+40.000+60.000)
DN400 PP-1-2
((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * (8.000+25.000) 2,046
Totale mc 12,140 21,91 265,987
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 6.865,753
48m
A RIPORTARE Corpo stradale 4.655.538,241
A RIPORTARE 4.655.538,241
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.655.538,241
1.01.014 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq
158 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
1.01.014.b
Tubazione in PP DN400 PP-1-2
8.000+25.000 33,000
Totale m 33,000 54,09 1.784,970
1.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
159 - DI CM 50X50X20
1.02.001.a
Embrici in FI-6
8 * (3.000-0.700) 18,400
Totale m 18,400 19,71 362,664
160 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
1.02.010 IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Raccordo embrici
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 14,18 113,440
161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
PA.I.00O1 SCARICHI: - Per condotte DN315mm
Tubazione in PEAD DN315 PE-3-4-5-6-7
44.000+31.000+31.000+40.000+60.000 206,000
Totale m 206,000 42,52 8.759,120
162 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
PA.1.002 stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 2.030,80 8.123,200
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 22.449,670
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
163 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
PA.1.005
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 2.471,50 2.471,500
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 2.471,500
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 27.475,458
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
164 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo
Raggio int. = 16m
Bonifica con asportazione spess. 0.30m
(16.00072*3.14159) * 0.300 241,274
Totale mc 241,274 3,17 764,839
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
165 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 40% in rilevato
(22.50072*3.14159-16.00012*3.14159)*0.4 314,473
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 29.245,486

48m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.677.917,974
4.677.917,974
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

166
A.02.001.a

A.02.007

167
A.02.007.a

168
A.01.001

169
A.01.001

RIPORTO
466.955

Asse MA
Si veda tabulato RT.01-Asse MA

2.937
Totale

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Preparazione piano di posa
Raggio int. = 16m
16.00012*3.14159
Totale

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Sistemazione del terreno
Raggio int. = 16m
Bonifica con asportazione spess. 0.30m

(16.00072*3.14159) * 0.300
Totale

Totale Scotico in rilevato Euro
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Sterro

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 60% in trincea - Altezza media di
sterro misurata da autocad

((22.500~2*3.14159-16.000"2*3.14159)*0.6) * 0.700
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

941.352

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

58.619

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

10.258
Totale

Totale Scavi Euro
Bonifica

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Bonifica - scavo

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.300
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

466.280 * 0.300

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

2.923 * 0.300
Totale

A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

mq

mq

mc

mc

mc

466,955

2,937

784,365

804,247

804,247

241,274

241,274

330,197

941,352

58,619

10,258

1.340,426

235,855

139,884

0,877

376,616

2,75

2,75

1,49

3,17

3,17

4.677.917,974

2.157,004

2.211,679

359,498

5.493,020

4.249,150

4.249,150

1.193,873
39.416,690

4.688.089,178
4.688.089,178
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

170
A.02.007.a

A.02.007

171
A.02.007.a

172
A.02.007.a

A.02.007

173
A.02.007.b

RIPORTO
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.300
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

466.280 * 0.300

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

2.923 * 0.300
Totale

Totale Bonifica Euro
Rilevato

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Rilevato - sistemazione

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Considerato 40% in rilevato - Altezza media di
rilevato misurata da autocad

((22.50072%*3.14159-16.00072*3.14159)*0.4) * 0.200
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

Si veda tabulato RT.01

151.943

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

3.327

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0.147
Totale

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Sistemazione del terreno
Raggio int. = 16m
Altezza media rilevato 1.0m - Vegetale spess. 0.20m
(16.00012*3.14159) * 0.800
Totale

Totale Rilevato Euro

Vegetale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Vegetale - sistemazione

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

129.837

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

13.528

Acce MA
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

mc

235,855

139,884

0,877

376,616

62,895

151,943

3,327

0,147

218,312

643,398

643,398

129,837

13,528

1,49

1,49

1,49

4.688.089,178

561,158

1.755,031

325,285

958,663

1.283,948

41.261,796

4.689.934,284
4.689.934,284
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.01.009
174
F.01.009.b

175
F.01.009.b

E.01.030

176
E.01.030.b

177
B.03.025.a

RIPORTO
Si veda tabulato RT.01-Asse MA

1.594
Totale

RIVERDIMENTO DI SCARPATE
- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A

PRESSIONE

Vegetale - idrosemina

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

661.213

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

70.558

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

8.133
Totale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
Idrosemina
Raggio int. = 16m
16.00012*3.14159
Totale

Totale Vegetale Euro
Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Geotessile

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Lunghezza media geotessile 8m da autocad
24.000"2*3.14159-16.000"2*3.14159
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

541.665

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

5.377

Geotessile - sovrapposizioni (20%)
1005.309*0.2

541.665*0.2

5.377*%0.2
Totale

Totale Geotessile Euro
Totale MOM -Movimento materie Euro
PAV -Pavimentazioni
Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Magro per cordolo in cls di sezione 0.25x0.45
Si veda tabulato RT.01

Asse DO-OC

81.845 * 0.300 * 0.200

A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mq

mq

mq

1,594

144,959

661,213

70,558

8,133

739,904

804,247

804,247

1.005,309

541,665

5,377

201,062
108,333
1,075

1.862,821

4,911

1,60

1,44

1,44

2,50

4.689.934,284

231,934

1.065,462

1.158,116

2.455,512

4.657,053

4.657,053
19.893,714

48.374,361

4.697.046,849
4.697.046,849
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

178
E.02.001

E.02.013

179
E.02.013.b

D.01.001
180
D.01.001.a

D.01.005
181

RIPORTO
Asse OC-OP

83.346 * 0.300 * 0.200
Totale

Totale Sottofondazioni Euro
Cordoli

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL
3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300

Cordolo in cls - Sezione 0.25x0.45

Si veda tabulato RT.01

Asse DO-OC

81.845

Asse OC-OP

83.346
Totale

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA
- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato RT.01
Asse int. rot.
103.656

Asse OP-MA
104.343

Asse MA-DO
81.346

Asse OC

2 *(21.639-0.000)
Asse MA

2 * (2.443-0.000)
Totale

Totale Cordoli Euro
Pavimentazioni bianche
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AQO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

Stabilizzato

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.250
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

317.342

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

74.427

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

4.906
Totale

Totale Pavimentazioni bianche Euro
Pavimentazioni nere
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME TAL QUALE
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est,
48m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

5,001

9,912

81,845

83,346

165,191

103,656

104,343

81,346

43,278

4,886

337,509

196,546

317,342

74,427

4,906

593,221

67,29

13,35

10,07

24,99

4.697.046,849

666,978

666,978

2.205,300

3.398,716

5.604,016

14.824,593

14.824,593

69.469,948

4.718.142,436
4.718.142,436
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.017
182
D.01.017.a

D.01.024
183
D.01.024.a

D.01.043

184
D.01.043.a

RIPORTO
Base
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.100
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01
305.485
Asse OC
Si veda tabulato RT.01-Asse OC
47.765
Asse MA
Si veda tabulato RT.01-Asse MA

3.054
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE

Binder

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.050
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

72.422

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

11.429

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0.708
Totale

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME TAL QUALE

Usura

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(22.50012*3.14159-16.00012*3.14159) * 0.040
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01

57.946

Asse OC

Si veda tabulato RT.01-Asse OC

9.112

Asse MA

Si veda tabulato RT.01-Asse MA

0.569
Totale

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Asse int. rot. (anello 6.5m)

786.183

Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)

A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.
48m

A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

mc

mc

mc

78,618

305,485

47,765

3,054

434,922

39,309

72,422

11,429

0,708

123,868

31,447

57,946

9,112

0,569

99,074

786,183

114,37

124,64

132,24

4.718.142,436

49.742,029

15.438,908

13.101,546

147.752,431

4.796.424,919
4.796.424,919
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.796.424,919
Si veda tabulato RT.01
57.946/0.040 1.448,650
Asse OC
Si veda tabulato RT.01-Asse OC
9.112/0.040 227,800
Asse MA
Si veda tabulato RT.01-Asse MA
0.569/0.040 14,225
Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Asse int. rot. (anello 6.5m)
786.183 786,183
Rami rot. (In&Out da assi DO/OC/OP/MA)
Si veda tabulato RT.01
72.422/0.050 1.448,440
Asse OC
Si veda tabulato RT.01-Asse OC
11.429/0.050 228,580
Asse MA
Si veda tabulato RT.01-Asse MA
0.708/0.050 14,160
Totale mq 4.954,221 0,70 3.467,955
Totale Pavimentazioni nere Euro 81.750,438
Totale PAV -Pavimentazioni Euro 102.846,025

Totale RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est.

48m Euro

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

151.220,386

4.799.892,874
4.799.892,874
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.799.892,874
DEM -Demolizioni
Demolizioni
185 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione cordoli 3, 4
(73.000+120.000) * 0.50 * 0.25 24,125
Totale mc 24,125 24,50 591,063
Totale Demolizioni Euro 591,063
Totale DEM -Demolizioni Euro 591,063
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
186 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
FI-16-18-19-20
((0.500+2.000)*0.500/2) * (22.000+98.000+17.000+95.000) 145,000
FI-15
((1.000+4.000)*1.000/2) * 90.000 225,000
FI-17
((1.250+5.000)*1.250/2) * 52.000 203,112
Totale mc 573,112 3,17 1.816,765
187 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sezione di scavo trapezoidale con ricoprimento di 1m DN315 PE-6-7
1.068 * (25.000+95.000) 128,160
DN400 PP-3-4
1.350 * (29.000+20.000) 66,150
Totale mc 194,310 3,17 615,963
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
188 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo CA-4
43.000 * (1.500+0.200) * 0.500 36,550
Totale mc 36,550 6,09 222,590
Totale Scavi Euro 2.655,318
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
189 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Letto di posa CA-4
43.000 * (1.500+0.200) * 0.100 7,310
Totale mc 7,310 73,70 538,747
B.08.021 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
190 - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
B.08.021.a
CA-4
43.000 43,000
Totale m 43,000 423,79 18.222,970
191 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003
Rinfianco in misto cementato DN315
(((1.500*0.315+0.040)+(1.500*0.315+(0.315+0.300)*2/5))*(0.315+0.300) 36,120
/2-(3.14159*0.315%0.315/4)) * (25.000+95.000)
DN400
A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. 22.008,098
Est. 43m
A RIPORTARE Corpo stradale 4.821.900,972
A RIPORTARE 4.821.900,972
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.821.900,972
(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300) 19,894
/2-(3.14159*0.400%0.400/4)) * (29.000+20.000)
Totale mc 56,014 40,32 2.258,484
192 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa DN315
((1.500*0.315*2+0.040)*0.100/2) * (25.000+95.000) 5,880
DN400
((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * (29.000+20.000) 3,038
Totale mc 8,918 21,91 195,393
1.01.014 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN
PRESSIONE - SN16 KN/mq
193 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
1.01.014.b
Tubazione in PP DN400 PP-3-4
29.000+20.000 49,000
Totale m 49,000 54,09 2.650,410
1.02.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
194 - DI CM 50X50X20
1.02.001.a
Embrici in FI-15
3 * (17.000-0.700) 48,900
Embrici in FI-17
10 * (15.000-0.700) 143,000
Totale m 191,900 19,71 3.782,349
195 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER
1.02.010 IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
Raccordo embrici
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 14,18 184,340
196 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
PA.I.001 SCARICHI: - Per condotte DN315mm
Tubazione in PEAD DN315 PE-6-7
25.000+95.000 120,000
Totale m 120,000 42,52 5.102,400
197 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T"): - Base
PA.1.002 stampata ingresso/uscita DN315/400 ispezione DN630
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 2.030,80 4.061,600
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 36.996,693
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
198 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
PA.I.004
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 2.398,49 4.796,980
199 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
PA.I.005
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 2.471,50 4.943,000
200 MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4
PA.1.008
A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. 49.983,054
Est. 43m
A RIPORTARE Corpo stradale 4.849.875,928
A RIPORTARE 4.849.875,928
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Corpo stradale
RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.849.875,928
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.050,65 1.050,650
201 MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A
PA.I.009
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 1.480,61 1.480,610
Totale Rivestimenti -canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... Euro 12.271,240
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 51.923,251
MOM -Movimento materie
Scotico in rilevato
202 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo
Raggio int. = 13.5m
Bonifica con asportazione spess. 0.30m
(13.50072*3.14159) * 0.300 171,767
Totale mc 171,767 3,17 544,501
A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
203 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Scotico in rilevato
Asse int. rot. (anello 6.5m)
20.000"2*3.14159-13.500"2*3.14159 684,081
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
3951.205 3.951,205
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
842.857 842,857
Totale mq 5.478,143 2,75 15.064,893
204 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
A.02.001.a
Preparazione piano di posa
Raggio int. = 13.5m
13.50012*3.14159 572,555
Totale mq 572,555 2,75 1.574,526
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
205 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Sistemazione del terreno
Raggio int. = 13.5m
Bonifica con asportazione spess. 0.30m
(13.50072*3.14159) * 0.300 171,767
Totale mc 171,767 1,49 255,933
Totale Scotico in rilevato Euro 17.439,853
Scavi
206 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Sterro
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. 69.954,167
Est. 43m
A RIPORTARE Corpo stradale 4.869.847,041
A RIPORTARE 4.869.847,041
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.869.847,041
Totale mc 31,363 3,17 99,421
Totale Scavi Euro 99,421
Bonifica
207 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Bonifica - scavo
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 0.300 205,224
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
3941.810 * 0.300 1.182,543
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
827.680 * 0.300 248,304
Totale mc 1.636,071 3,17 5.186,345
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
208 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Bonifica - sistemazione
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 0.300 205,224
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
3941.810 * 0.300 1.182,543
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
827.680 * 0.300 248,304
Totale mc 1.636,071 1,49 2.437,746
Totale Bonifica Euro 7.624,091
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
209 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Rilevato - sistemazione
Asse int. rot. (anello 6.5m) - Altezza media di rilevato misurata da autocad
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 6.200 4.241,302
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
14490.580 14.490,580
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
2346.045 2.346,045
Totale mc 21.077,927 1,49 31.406,111
210 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Sistemazione del terreno
Raggio int. = 13.5m
Altezza media rilevato 6.2m - Vegetale spess. 0.20m
(13.50072%*3.14159) * (6.200-0.200) 3.435,330
Totale mc 3.435,330 1,49 5.118,642
A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. 114,202,432

Est. 43m
A RIPORTARE Corpo stradale
A RIPORTARE

4.914.095,306
4.914.095,306
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.02.007

211
A.02.007.b

F.01.009
212
F.01.009.b

213
F.01.009.b

E.01.030

214
E.01.030.b

RIPORTO

Vegetale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Vegetale - sistemazione

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02

660.953

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

163.923
Totale

RIVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE

Vegetale - idrosemina

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

3434.532

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

850.467
Totale

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE

Idrosemina

Raggio int. = 13.5m

13.50072*3.14159
Totale

Totale Vegetale Euro
Geotessile

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Geotessile

Asse int. rot. (anello 6.5m) - Lunghezza media geotessile 8m da autocad
21.50072*3.14159-13.500°2*3.14159
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02

4190.261

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
900.634

Geotessile - sovrapposizioni (20%)
879.646*0.2

4190.261*0.2

900.634*0.2
Totale

Totale Geotessile Euro
Totale MOM -Movimento materie Euro
PAV -Pavimentazioni

Fmdat

A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

mc

mq

mq

mq

660,953

163,923

824,876

3.434,532

850,467

4.284,999

572,555

572,555

879,645

4.190,261

900,634

175,929
838,052
180,127

7.164,648

1,60

1,44

1,44

2,50

4.914.095,306

1.319,802

6.170,399

824,479

8.314,680

17.911,620

17.911,620
87.914,418

140.428,732

4.940.321,606
4.940.321,606
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.02.013

215
E.02.013.b

D.01.001
216
D.01.001.a

D.01.005
217
D.01.005.a

D.01.017
218
D.01.017.a

RIPORTO

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO
IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

Cordolo in c.b.

Si veda tabulato RT.01
Asse int. rot.
87.951

Asse OP-Paleotto
66.531

Asse Paleotto-PR
64.000

Asse PR-OP
108.678

Asse Paleotto

2 * (67.486-0.000)
Totale

Totale Cordoli Euro
Pavimentazioni bianche
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

Stabilizzato
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 0.250
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
219.952
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
105.636
Totale

Totale Pavimentazioni bianche Euro
Pavimentazioni nere
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME TAL QUALE

Base
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00072*3.14159-13.500°2*3.14159) * 0.100
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)
Si veda tabulato RT.02
211.754
Asse Paleotto
Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
40.379
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE

Binder
Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 0.050

Men? sk /TeO ALk de —en! AR IARY

A RIPORTARE Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.
Est. 43m

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

mc

mc

87,951

66,531

64,000

108,678

134,972

462,132

171,020

219,952

105,636

496,608

68,408

211,754

40,379

320,541

34,204

10,07

24,99

114,37

4.940.321,606

4.653,669

4.653,669

12.410,234

12.410,234

36.660,274

194.152,909

4.994.045,783
4.994.045,783
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.024
219
D.01.024.a

D.01.043

220
D.01.043.a

Si veda tabulato RT.02

50.304

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
18.963

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME TAL QUALE

Usura

Asse int. rot. (anello 6.5m)
(20.00012*3.14159-13.50012*3.14159) * 0.040
Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

40.237

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto

15.179

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
ELASTOMERI

- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

Mano d'attacco binder-usura - si veda art. D.01.024.a
Asse int. rot. (anello 6.5m)

684.081

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

40.237/0.040

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
15.179/0.040

Mano d'attacco base-binder - si veda art. D.01.017.a
Asse int. rot. (anello 6.5m)

684.081

Rami rot. (In&Out da assi OP/Pal/PR)

Si veda tabulato RT.02

50.304/0.050

Asse Paleotto

Si veda tabulato RT.02-Via del Paleotto
18.963/0.050

RIPORTO

Totale

Totale

MODIFICATO CON

Totale

Totale Pavimentazioni nere Euro
Totale PAV -Pavimentazioni Euro
Totale RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam.

Est. 43m Euro

A RIPORTARE Corpo stradale

A RIPORTARE

mc

mc

mq

50,304

18,963

103,471

27,363

40,237

15,179

82,779

684,081

1.005,925

379,475

684,081

1.006,080

379,260

4.138,902

124,64

132,24

0,70

4.994.045,783

12.896,625

10.946,695

2.897,231

63.400,825
80.464,728
220.893,460

5.020.786,334
5.020.786,334

-43 -




spea
ENGINEERING
aruppo Atlantia‘}’

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - Corpo stradale

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 5.020.786,334
DEM -Demolizioni
Demolizioni
221 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003
Demolizione baracca in lamiera 3
9.000 9,000
Totale mc 9,000 8,03 72,270
222 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione muro 6
50.000 50,000
Demolizione spalle e pila ponte bailey
107.000 107,000
Demolizione edifici 6, 7
31.000+35.000 66,000
Totale mc 223,000 24,50 5.463,500
223 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019
Demolizione ponte bailey
65000.000 65.000,000
Totale kg 65.000,000 0,97 63.050,000
Totale Demolizioni Euro 68.585,770
Totale DEM -Demolizioni Euro 68.585,770
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi
224 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
PR-3 interrata (a valle del viadotto)
1.350 * 10.000 13,500
Totale mc 13,500 3,17 42,795
Totale Scavi Euro 42,795
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
225 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003
Rinfianco in misto cementato per posa PRFV D400 interrata (a valle del
viadotto)
(((1.500*0.400+0.040)+(1.500*0.400+(0.400+0.300)*2/5))*(0.400+0.300) 4,060
/2-(3.14159*0.400*0.400/4)) * 10.000
Totale mc 4,060 40,32 163,699
226 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014
Letto di sabbia per posa PRFV D400 interrata (a valle del viadotto)
((1.500*0.400*2+0.040)*0.100/2) * 10.000 0,620
Totale mc 0,620 21,91 13,584
227 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
1.02.105
Peso griglia carrabile kg 10
PR-1-2
41 41,000
Totale Cadauno 41,000 92,22 3.781,020
228 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV
PA.IO11 PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI:
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 72.586,868
A RIPORTARE Corpo stradale 5.093.373,202
A RIPORTARE 5.093.373,202
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01 - Corpo stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 5.093.373,202
- per condotte DN 400mm
Tubazione in PRFV D400
PR-1-3
268.000+28.000 296,000
Totale m 296,000 209,22 61.929,120
229 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV
PA.1.012 PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI:
- per condotte DN 300mm
Tubazione in PRFV D300
PR-2
271.000 271,000
Totale m 271,000 160,56 43.511,760
230 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PEAD PER
PA.I.O13 SCARICHI: - Per condotte DN160mm
Collettore di scarico in PEAD DN160
PR-1-2
41 * 1,000 41,000
Totale m 41,000 23,10 947,100
231 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PEAD DN160 IN
PA.I.O14 TUBAZIONE PRFV D300
Innesto caditoia-tubazione in PRFV D300/400
41 41,000
Totale Cadauno 41,000 423,72 17.372,520
232 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN PRFV D300 IN
PA.L.015 TUBAZIONE PRFV D400
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 269,12 538,240
233 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
PA.L016 D300
Collettore di scarico in PEAD DN160
68 68,000
Totale Cadauno 68,000 159,60 10.852,800
234 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI IN PRFV
PA.1.017 D400
Collettore di scarico in PEAD DN160
5 5,000
Totale Cadauno 5,000 171,18 855,900
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 139.965,743
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro 140.008,538
Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro 208.594,308

Totale 01 -Corpo stradale Euro

A RIPORTARE

5.229.380,642

5.229.380,642
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

B.02.100

235
B.02.100.e

B.02.105

236
B.02.105.d

B.02.110
237
B.02.110.b

238
B.02.115

B.02.130

239
B.02.130.c

RIPORTO
ART -Galleria artificiale

Opere provvisionali
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Perforazione micropali di fondazione L=14m
84 * 14.000
Perforazione micropali di fondazione L=12m
310 * 12.000
Perforazione micropali di fondazione L=10m
76 * 10.000
Totale
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Getto micropali di L=14m
84 * 14.000
Getto micropali di L=12m
310 * 12.000
Getto micropali di L=10m
76 * 10.000
Totale

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Armatura tubolare pali L=14m

84 * 14.000 * (3.14159*(177.800~2-(177.800-8.000*2)"2)/400*0.785)
Armatura tubolare pali L=12m

310 * 12.000 * (3.14159*(177.800~2-(177.800-8.000*2)"2)/400*0.785)
Armatura tubolare pali L=10m

76 * 10.000 * (3.14159*(177.800~2-(177.800-8.000*2)~2)/400*0.785)
Totale

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Travi di ripartizione 2 UPN 240 (33,2kg/m)
(33.200*2) * 140.000
Piastre e selle d'appoggio dei tiranti (25kg/tirante)
25.000 * 84
Piastre di sostegno (10kg/tirante)
10.000 * 84
Calastrelli - nr. 42x2+35x2+4x2 (2.5kg/calastrello)
(42*2435%2+4*2) * 2.500
Piastre di irrigidimento (60kg/tirante)
60.000 * 84
Totale
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 141/190

Perforazioni tiranti primo ordine
43 * 18.000
Perforazioni tiranti secondo ordine
A RIPORTARE Galleria ferroviaria

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

kg

kg

1.176,000

3.720,000

760,000

5.656,000

1.176,000

3.720,000

760,000

5.656,000

39.396,000

124.620,000

25.460,000

189.476,000

9.296,000

2.100,000

840,000

405,000

5.040,000

17.681,000

774,000

19,90

23,71

1,52

5.229.380,642

112.554,400

134.103,760

288.003,520

21.040,390

555.702,070
555.702,070
5.785.082,712
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 5.785.082,712
36 * 15.000 540,000
Perforazioni tiranti terzo ordine
5 * 13.000 65,000
Totale m 1.379,000 19,59 27.014,610
B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO
240 - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
B.02.140.a
Tiranti di trefoli primo ordine
43 * 18.000 774,000
Tiranti di trefoli secondo ordine
36 * 15.000 540,000
Tiranti di trefoli terzo ordine
5 * 13.000 65,000
Totale m 1.379,000 14,85 20.478,150
241 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
B.02.142
Testate tiranti
84 84,000
Totale Cadauno 84,000 12,99 1.091,160
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
242 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.031.d
Cordolo di coronamento
(141.000+0.700) * 0.700 * 0.800 79,352
Totale mc 79,352 128,62 10.206,254
243 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per cordolo di coronamento
2 * (141.000+0.700) * 0.800 226,720
Totale mq 226,720 21,24 4.815,533
244 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
75.000 * (141.000+0.700) * 0.700 * 0.800 5.951,400
Totale kg 5.951,400 1,03 6.129,942
Totale Opere provvisionali Euro 625.437,719
Pali a grande diametro
B.02.035 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
245 - DIAMETRI MM 1000
B.02.035.b
Pali di fondazione tipo A-B
(82+26) * 11.000 1.188,000
Totale m 1.188,000 150,63 178.948,440
246 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza armatura
Vedi art. B.02.035.b
Incidenza 160kg/mc-Tipo A
160.000 * 82 * (0.50072*3.14159) * 11.000 113.291,200
Incidenza 220kg/mc-Tipo B
A RIPORTARE Galleria ferroviaria 804.386,159

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

804.386,159
6.033.766,801
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 6.033.766,801
220.000 * 26 * (0.50072*3.14159) * 11.000 49.392,200
Totale kg 162.683,400 1,03 167.563,902
Totale Pali a grande diametro Euro 346.512,342
Sottofondazioni
247 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Magrone
(124.000+137.000) * 3.900 * 0.200 203,580
Totale mc 203,580 67,29 13.698,898
Totale Sottofondazioni Euro 13.698,898
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
248 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Trave di Fondazione muro galleria lato ovest
Vedi elaborato 120_STR-0204
(98.350+0.400*2) * 3.500 * 1.400 485,835
Trave di Fondazione muro galleria lato est
Vedi elaborato 120_STR-0204
98.350 * 3.500 * 1.400 481,915
((6.400*4.100)-((3.000*3.600)/2)) * 1.400 29,176
Trave di Fondazione muri di sostegno lato ovest
Vedi elaborato 120_STR-0204
24.600 * 3.500 * 1.400 120,540
Trave di Fondazione muri di sostegno lato est
Vedi elaborato 120_STR-0204
38.450 * 3.500 * 1.400 188,405
Totale mc 1.305,871 114,26 149.208,820
249 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme trave di fondazione muro galleria lato ovest
(98.350+0.400+0.400+3.500+98.350+0.400+0.400) * 1.400 282,520
Casseforme trave di fondazione muro galleria lato est
(98.350+98.350+0.500+4.700+3.300+7.600) * 1.400 297,920
Casseforme trave di fondazione muro di sostegno lato ovest
(24.600+3.500+24.600) * 1.400 73,780
Casseforme trave di fondazione muro di sostegno lato est
(38.500+3.500+38.500) * 1.400 112,700
Totale mq 766,920 21,24 16.289,381
250 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Vedi articolo B.03.031.b
Incidenza fondazione muri galleria 150kg/mc
150.000 * (98.350+0.400*2) * 3.500 * 1.400 72.875,250
150.000 * 98.350 * 3.500 * 1.400 72.287,250
150.000 * ((6.400*%4.100)-((3.000%*3.600)/2)) * 1.400 4.376,400
Incidenza fondazione muridi sostegno 90kg/mc
90.000 * 24.600 * 3.500 * 1.400 10.848,600
90.000 * 38.450 * 3.500 * 1.400 16.956,450
Totale kg 177.343,950 1,03 182.664,269
Totale Fondazioni Euro 348.162,470

Elevazioni

A RIPORTARE Galleria ferroviaria
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

1.333.811,429
1.333.811,429
6.563.192,071
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

B.03.035

251
B.03.035.b

252
B.03.035.b

253
B.03.035.d

254
B.04.001

255
B.04.001

256
B.05.030

RIPORTO

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Getto pareti laterali lato ovest (Area misurata da autocad)
Vedi elaborato 120_STR-0204

179.000 * 8.200

Getto pareti laterali lato est (Area misurata da autocad)
Vedi elaborato 120_STR-0204

182.200 * 8.200
Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Getto muri di sostegno

Vedi elaborato 119_STR-0203

muro di sostegno lato ovest
((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2)) * 1.200
muro di sostegno lato est

((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2)) * 1.200
Totale

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

Getto di completamento solettone (volume soletta-volume travi
prefabbricate)

(15.200*98.350*1.200)-(82.000*10.172)
Totale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZL

Casseforme per pareti laterali e costolature

Vedi elaborato 120_STR-0204

Cassero pareti laterali lato ovest (Perimetro misurato in autocad)

276.750 * 8.200

Vedi elaborato 120_STR-0204

Cassero pareti laterali lato est (Perimetro misurato in autocad)

286.280 * 8.200
Totale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZL

Casseforme muri di sostegno

Vedi elaborato 119_STR-0203

Casseforme muro di sostegno lato ovest

2 * ((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2))

Casseforme muro di sostegno lato est

2 * ((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2))
Totale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Incidenza 275kg/mc

Vedi articolo B.03.035.b
Pareti laterali lato ovest
275.000 * 179.000 * 8.200
Pareti laterali lato est

A RIPORTARE Galleria ferroviaria

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

mc

mc

mc

mq

mq

1.467,800

1.494,040

2.961,840

191,754

223,350

415,104

959,800

959,800

2.269,350

2.347,496

4.616,846

319,590

372,250

691,840

403.645,000

118,42

118,42

132,78

21,24

21,24

6.563.192,071

350.741,093

49.156,616

127.442,244

98.061,809

14.694,682

1.973.907,873
1.973.907,873
7.203.288,515
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 7.203.288,515
275.000 * 182.200 * 8.200 410.861,000
Totale kg 814.506,000 1,03 838.941,180
257 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 160kg/mc
Vedi articolo B.03.035.b
160.000 * ((24.600*8.200)-(13.000*6.450/2)) * 1.200 30.680,640
Incidenza 160kg/mc
Vedi articolo B.03.035.b
160.000 * ((38.500*8.200)-(36.500*7.100/2)) * 1.200 35.736,000
Totale kg 66.416,640 1,03 68.409,139
258 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 275kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
275.000 * ((15.200*98.350*1.200)-(82.000*10.172)) 263.945,000
Totale kg 263.945,000 1,03 271.863,350
Totale Elevazioni Euro 1.819.310,113
Cordoli
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
259 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.031.d
Cordolo barriera FOA lato ovest
47.000 * 0.800 * 1.000 37,600
Totale mc 37,600 128,62 4.836,112
260 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Casseforme per cordolo barriera FOA lato ovest
2 * (47.000+0.800) * 1.000 95,600
Totale mq 95,600 21,24 2.030,544
261 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
125.000 * 47.000 * 0.800 * 1.000 4.700,000
Totale kg 4,700,000 1,03 4.841,000
Totale Cordoli Euro 11.707,656
Travi : fornitura - costruzione- varo
B.04.018 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI
262 - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
B.04.018.c
Varo travi prefabbricate
82 82,000
Totale Cadauno 82,000 696,86 57.142,520
B.08.003.1 TRAVIA"T"OA"T"
263 - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
B.08.003.1.c
Fornitura travi prefabbricate
82 * 15.600 1.279,200
Totale m 1.279,200 262,03 335.188,776
Totale Travi : fornitura -costruzione- varo Euro 392.331,296
Finiture e completamento
A RIPORTARE Galleria ferroviaria 3.557.160,494

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

3.557.160,494
8.786.541,136
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 8.786.541,136
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
264 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Massetto di protezione impermeabilizzazione
98.400 * 17.600 * 0.050 86,592
Totale mc 86,592 102,51 8.876,546
B.05.050 RETE ELETTROSALDATA
265 - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a
Rete elettrosaldata @6 20x20 (2,22 kg/mc)
2.220 * 98.400 * 17.600 * 0.050 192,234
Totale kg 192,234 1,29 247,982
B.06.029 RIVESTIMENTO MURI IN CLS
266 - REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA,
B.06.029.b DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
Rivestimento muri andatori (Aree misurate da Autocad)
Muro ovest
156.652 156,652
Muro est
194.163 194,163
Totale mq 350,815 55,07 19.319,382
267 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085
Impermeabilizzazione solettone copertura
98.400 * 17.600 1.731,840
Totale mq 1.731,840 17,75 30.740,160
B.07.115 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
268 - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO
B.07.115.a ANTIRUGGINE
Parapetto metallico
Vedi elaborato 120_STR-0204
25 Kg/m
25.000 * 145.000 3.625,000
Totale kg 3.625,000 3,91 14.173,750
E.01.055 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN
PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED
ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE
SINTETICO
269 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m
Copertine
Muro ovest
14.500+11.600 26,100
Muro est
37.120+2.070 39,190
Totale m 65,290 64,90 4.237,321
Totale Finiture e completamento Euro 77.595,141
Totale ART -Galleria artificiale Euro 3.634.755,635
MOM -Movimento materie
Scavi
270 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001

Scavo sopra la fondazione
Vedi elaborato 124_STR-0208
A RIPORTARE Galleria ferroviaria

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

3.634.755,635
3.634.755,635
8.864.136,277
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 8.864.136,277
Area rinfianco lungo perimetro di scavo del muro est
(12.400*8.200/2) * 140.000 7.117,600
Area rinfianco lungo perimetro di scavo del muro ovest
2660.000 * 4.670 12.422,200
Totale mc 19.539,800 3,17 61.941,166
Totale Scavi Euro 61.941,166
Rinterri
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
271 - SOLO STESA IN STRATI
A.02.007.c
Sistemazione terreno per riempimento
Vedi elaborato 124_STR-0208
Riempimento parziale lato ovest
138.000 * (((10.000+7.000+1.900)*4.670)-(7.000*4.670/2)) 9.924,684
Totale mc 9.924,684 0,51 5.061,589
272 - SOLO STESA IN STRATI
A.02.007.c
Vedi articolo A.01.001
Riempimento parziale lato est
140.000 * (12.400*8.200/2) 7.117,600
Totale mc 7.117,600 0,51 3.629,976
Totale Rinterri Euro 8.691,565
Totale MOM -Movimento materie Euro 70.632,731
Totale GA.01 -Galleria ferroviaria Euro 3.705.388,366

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori

A RIPORTARE

3.705.388,366
8.934.769,008
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

B.05.002

273
B.05.002.a

274
B.05.002.a

275
B.05.002.b

B.03.031
276
B.03.031.d

277
B.04.016

278
B.05.030

B.07.015
279
B.07.015.a

RIPORTO

IMM -Impalcato
Travi : fornitura - costruzione- varo

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A
DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DI PUNTA

Incidenza 308 kg/mq (Conci 11+25)
308.000 * 161.630 * 15.300
Totale

- VARO DI PUNTA

Ritegni rigido-fragili (stima 12300kg)
12300.000
Totale

- VARO DAL BASSO

Incidenza 308 kg/mq (Conci 1+10)
308.000 * 108.780 * 15.300
Totale

Totale Travi : fornitura -costruzione- varo Euro
Soletta
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

Soletta carreggiata (area misurata da autocad)
264.410 * 2.640
Cordolo (area misurata da autocad)
264.410 * (0.950*2)
Totale

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU
TRAVI VARATE
Fra le travi (4m + 4m)
264.410 * 8.000
Sbalzo di 2,75m per lato
264.410 * (2.750%2)
Veletta laterale 1m per lato
264.410 * (1.000+1.000)
Totale

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Incidenza soletta 220kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
220.000 * 264.410 * 2.640
Incidenza cordolo 220kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
220.000 * 264.410 * (0.950%*2)
Totale

Totale Soletta Euro
Appoggl
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
- MALTA REOPLASTICA

Malta isolatori
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

kg

kg

kg

mc

mq

kg

761.665,212

761.665,212

12.300,000

12.300,000

512.614,872

512.614,872

698,042

502,379

1.200,421

2.115,280

1.454,255

528,820

4.098,355

153.569,328

110.523,380

264.092,708

2,42

2,42

2,38

128,62

33,95

1,03

8.934.769,008

1.843.229,813

29.766,000

1.220.023,395

3.093.019,208

154.398,149

139.139,152

272.015,489

565.552,790

3.658.571,998
7.363.960,364
12.593.341,006
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 12.593.341,006
12 * 11.000 * 11.000 * 0.300 435,600
Totale dmc 435,600 4,45 1.938,420
B.07.025 ISOLATORI ELASTOMERICI
280 - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
B.07.025.a E 120 DMC
Isolatori spalle
4 * 37.300 149,200
Isolatori Pile laterali
4 * 89.000 356,000
Isolatori Pile centrali
4 *121.000 484,000
Totale dmc 989,200 82,29 81.401,268
Totale Appoggi Euro 83.339,688
Glunti di dilatazione
B.07.050 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
281 - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c
Giunti di dilatazione stradale
10.500 * 2.000 21,000
Totale m 21,000 1.445,61 30.357,810
B.07.052 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
282 - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
B.07.052.b
Sovrapprezzo percentuale sul totale
Vedi articolo B.07.050.c
30357.810/100 303,578
Totale % 303,578 23,00 6.982,294
B.07.060 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
283 - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.060.c
Giunti di dilatazione cordolo
2 * 2.400 * 2.000 9,600
Totale m 9,600 223,83 2.148,768
Totale Glunti di dilatazione Euro 39.488,872
Impermeabilizzazione
284 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER  SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO
Zona carreggiata + Zona marciapiede
264.410 * 15.300 4.045,473
Totale mq 4.045,473 21,47 86.856,305
Totale Impermeabilizzazione Euro 86.856,305
Pavimentazioni nere
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
285 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
Binder
Si veda tabulato VI.01
114.236 114,236
Totale mc 114,236 124,64 14.238,375
D.01.024 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
286 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.024.a
Usura
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 3.882.495,238
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori 7.587.883,604
A RIPORTARE 12.817.264,246
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 12.817.264,246
Si veda tabulato VI.01
91.438 91,438
Totale mc 91,438 132,24 12.091,761
Totale Pavimentazioni nere Euro 26.330,136
Totale IMM -Impalcato Euro 3.894.586,999
PP.01 -Pila 01
Opere provvisionali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
287 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali di fondazione
128 * 10.000 1.280,000
Totale m 1.280,000 19,90 25.472,000
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
288 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
128 * 9.600 1.228,800
Totale m 1.228,800 23,71 29.134,848
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
289 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Incidenza 33,5 kg/m
Vedi art. B.02.105.d
128 * 10.000 * (3.14159*(168.300”2-(168.300-8.000*2)"2)/400*0.785) 40.481,280
Totale kg 40.481,280 1,52 61.531,546
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
290 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.031.d
Cordolo di coronamento
(2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500 6,990
Totale mc 6,990 128,62 899,054
291 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.031.d
Cordolo intermedio
(2*3.14159*4.450) * 0.400 * 0.400 4,474
Totale mc 4,474 128,62 575,446
292 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per cordolo di coronamento
2 * (2*3.14159%4.450) * 0.500 27,960
Totale mq 27,960 21,24 593,870
293 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Casseforme per cordolo intermedio
2 * (2*3.14159*4.450) * 0.400 22,368
Totale mq 22,368 21,24 475,096
294 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 270kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.013.268,859
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori 7.718.657,225
A RIPORTARE 12.948.037,867
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 12.948.037,867
270.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500 1.887,300
Totale kg 1.887,300 1,03 1.943,919
295 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 270kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
270.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.400 * 0.400 1.207,872
Totale kg 1.207,872 1,03 1.244,108
Totale Opere provvisionali Euro 121.869,887|
Scavi
296 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo circolare fondazione
(3.14159*%4.4501°2) * 6.700 416,814
Totale mc 416,814 3,17 1.321,300
Totale Scavi Euro 1.321,300
Sottofondazioni
297 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.450/2) * 1.000 62,211
Totale mc 62,211 73,70 4,584,951
Totale Sottofondazioni Euro 4.584,951
Consolidamento e sottofondazioni
298 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.03.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450
Cuciture
32.000 * 6.000 192,000
Totale m 192,000 53,78 10.325,760
Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro 10.325,760
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
299 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Fondazione circolare
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.45012) * 2.500 155,528
Totale mc 155,528 114,26 17.770,629
300 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
110.000 * (3.14159%4.45012) * 2.500 17.108,025
Totale kg 17.108,025 1,03 17.621,266
Totale Fondazioni Euro 35.391,895
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
301 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
B.03.035.c
Pila
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.068.080,792

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

7.773.469,158
13.002.849,800
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.002.849,800
(3.14159*%1.50012) * 9.190 64,964
Pulvini (area misurata da autocad)
9.800 * 2.000 * 2.400 47,040
Totale mc 112,004 126,25 14.140,505
302 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.035.d
Baggioli centrali
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
2.200 * 0.410 * 2.200 1,984
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
0.900 * 1.500 1,350
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
1.100 * 1.500 1,650
Totale mc 4,984 132,78 661,776
303 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme Pila
(2*3.14159*1.500) * 9.190 86,616
Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)
4 *9.800 39,200
2 *2.400 * 5.300 25,440
2 *2.400 * 1.000 4,800
Baggioli
18.700 * 1.500 * 0.410 11,501
Totale mq 167,557 21,24 3.558,911
304 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza pila 120kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
120.000 * (3.14159*1.500"2) * 9.190 7.795,693
Incidenza pulvini 220kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400 10.348,800
Totale kg 18.144,493 1,03 18.688,828
305 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza baggioli 350kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
Baggioli centrali
350.000 * 2.200 * 0.410 * 2.200 694,540
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 0.900 * 1.500 472,500
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 1.100 * 1.500 577,500
Totale kg 1.744,540 1,03 1.796,876
Totale Elevazioni Euro 38.846,896
Totale PP.01 -Pila 01 Euro 212.340,689
PP.02 -Pila 02
Micropali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA

A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

4.106.927,688
7.812.316,054
13.041.696,696
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.041.696,696
306 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali
49 * 12.100 592,900
Totale m 592,900 19,90 11.798,710
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
307 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
49 * 11.700 573,300
Totale m 573,300 23,71 13.592,943
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
308 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Armatura micropali
49 * 12.100 * (3.14159*(177.800~2-(177.800-8.000*2)~2)/400*0.785) 19.862,150
Totale kg 19.862,150 1,52 30.190,468
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
309 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Getto interstiziale tra i micropali e il rivestimento
22.200 * 0.250 * 6.350 35,243
Totale mc 35,243 102,51 3.612,760
310 CASSEFORME A PERDERE
B.04.003
Rivestimento micropali
22.200 * 6.350 140,970
Totale mq 140,970 30,10 4.243,197
Totale Micropali Euro 63.438,078
Opere provvisionali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
311 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali di fondazione
128 * 6.000 768,000
Totale m 768,000 19,90 15.283,200
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
312 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
128 * 5.600 716,800
Totale m 716,800 23,71 16.995,328
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
313 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Incidenza 33,5 kg/m
Vedi art. B.02.105.d
128 * 6.000 * (3.14159*(168.300”2-(168.300-8.000*2)"2)/400*0.785) 24.288,768
Totale kg 24.288,768 1,52 36.918,927
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
314 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.239.563,221

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

7.944.951,587
13.174.332,229
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.174.332,229
B.03.031.d
Cordolo di coronamento
(3.14159*4.450*2) * 0.500 * 0.500 6,990
Totale mc 6,990 128,62 899,054
315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Casseforme per cordolo di coronamento
2 * (3.14159*4.450*2) * 0.500 27,960
Totale mq 27,960 21,24 593,870
316 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 235kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
235.000 * (3.14159*4.450*2) * 0.500 * 0.500 1.642,650
Totale kg 1.642,650 1,03 1.691,930
Totale Opere provvisionali Euro 72.382,309
Tiranti
317 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115
Travi di ripartizione 2 UPN 200 (50,6kg/m)
50.600 * 22.200 1.123,320
Piastre e selle d'appoggio dei tiranti (25kg/tirante)
25.000 * 13 325,000
Piastre di sostegno (10kg/tirante)
10.000 * 13 130,000
Calastrelli - nr. 12x2 (2.5kg/calastrello)
(12*2) * 2.500 60,000
Piastre di irrigidimento (60kg/tirante)
60.000 * 13 780,000
Totale kg 2.418,320 1,19 2.877,801
B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE 1IN
QUALSIASI MATERIA
318 - DEL DIAMETRO MM 141/190
B.02.130.c
Perforazioni tiranti
13 * 23.000 299,000
Totale m 299,000 19,59 5.857,410
B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO
319 - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
B.02.140.c
Tiranti di trefoli
13 * 23.000 299,000
Totale m 299,000 21,94 6.560,060
320 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
B.02.142
Testate tiranti
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 12,99 168,870
Totale Tiranti Euro 15.464, 141
Cordolo di coronamento
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.258.212,216

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

7.963.600,582
13.192.981,224
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.192.981,224
321 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.031.d
Cordolo di coronamento
22.200 * 0.500 * 0.500 5,550
Totale mc 5,550 128,62 713,841
322 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Casseforme per cordolo di coronamento
2 *22.200 * 0.500 22,200
Totale mq 22,200 21,24 471,528
323 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza cordoli 100kg/mc
vedi art. B.03.031.d
100.000 * 22.200 * 0.500 * 0.500 555,000
Totale kg 555,000 1,03 571,650
Totale Cordolo di coronamento Euro 1.757,019
Scavi
324 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Vedi elaborato APE 0103
Scavo circolare fondazione
(3.14159*4.45012) * 3.050 189,744
Scavo pila 2 (area misurata in pianta da autocad - altezza media)
192.650 * 4.600 886,190
Scavo rampa (area misurata in pianta da autocad - altezza media)
198.590 * 1.500 297,885
Totale mc 1.373,819 3,17 4.355,006
Totale Scavi Euro 4.355,006
Rinterri
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
325 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Sistemazione terreno per riempimento
Area arginello misurata in pianta da autocad (altezza media)
358.720 * 1.400 502,208
Totale mc 502,208 1,49 748,290
Totale Rinterri Euro 748,290
Sottofondazioni
326 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.450/2) * 0.200 12,442
Totale mc 12,442 73,70 916,975
Totale Sottofondazioni Euro 916,975
Consolidamento e sottofondazioni
327 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.03.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450
Cuciture
32.000 * 6.000 192,000
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.265.989,506

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

7.971.377,872
13.200.758,514
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.200.758,514
Totale m 192,000 53,78 10.325,760
Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro 10.325,760
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
328 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Fondazione circolare
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*%4.45012) * 2.500 155,528
Totale mc 155,528 114,26 17.770,629
329 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
110.000 * (3.14159*4.450/2) * 2.500 17.108,025
Totale kg 17.108,025 1,03 17.621,266
Totale Fondazioni Euro 35.391,895
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
330 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
B.03.035.c
Pila
(3.14159*%1.50072) * 12.520 88,504
Pulvini (area misurata da autocad)
9.800 * 2.000 * 2.400 47,040
Totale mc 135,544 126,25 17.112,430
331 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.035.d
Baggioli centrali
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
2.200 * 0.550 * 2.200 2,662
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
0.700 * 1.500 1,050
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
1.820 * 1.500 2,730
Totale mc 6,442 132,78 855,369
332 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Casseforme Pila
(2*1.500%*3.14159) * 12.520 118,001
Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)
4 * 9.800 39,200
2 * 2,400 * 5.300 25,440
2 *2.400 * 1.000 4,800
Baggioli
17.580 * 1.500 * 0.550 14,504
Totale mq 201,945 21,24 4.289,312
333 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza pila 120kg/mc
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.333.964,272

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

8.039.352,638
13.268.733,280
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.268.733,280
Vedi articolo B.03.035.c
120.000 * (3.14159*1.50012) * 12.520 10.620,466
Incidenza pulvini 220kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400 10.348,800
Totale kg 20.969,266 1,03 21.598,344
334 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza baggioli 350kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
Baggioli centrali
350.000 * 2.200 * 0.550 * 2.200 931,700
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 0.700 * 1.500 367,500
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 1.820 * 1.500 955,500
Totale kg 2.254,700 1,03 2.322,341
Totale Elevazioni Euro 46.177,796
Totale PP.02 -Pila 02 Euro 250.957,269
PP.03 -Pila 03
Opere provvisionali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
335 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali di fondazione
128 * 6.000 768,000
Totale m 768,000 19,90 15.283,200
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
336 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
128 * 5.600 716,800
Totale m 716,800 23,71 16.995,328
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
337 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Incidenza 33,5 kg/m
Vedi art. B.02.105.d
128 * 6.000 * (3.14159*(168.300”2-(168.300-8.000*2)"2)/400*0.785) 24.288,768
Totale kg 24.288,768 1,52 36.918,927
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
338 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.031.d
Cordolo di coronamento
(2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500 6,990
Totale mc 6,990 128,62 899,054
339 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per cordolo di coronamento
2 * (2*3.14159%4.450) * 0.500 27,960
Totale mq 27,960 21,24 593,870
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.428.575,336

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

8.133.963,702
13.363.344,344
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.363.344,344
340 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 235kg/mc
Vedi articolo B.03.031.d
235.000 * (2*3.14159*4.450) * 0.500 * 0.500 1.642,650
Totale kg 1.642,650 1,03 1.691,930
Totale Opere provvisionali Euro 72.382,309
Scavi
341 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Vedi elaborato APE 0103
Scavo circolare fondazione
(3.14159*4.45012) * 3.050 189,744
Scavo pila 3 (area misurata in pianta da autocad - altezza media)
293.070 * 3.200 937,824
Scavo rampa (area misurata in pianta da autocad - altezza media)
98.800 * 1.800 177,840
Totale mc 1.305,408 3,17 4.138,143
Totale Scavi Euro 4.138,143
Sottofondazioni
342 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.45072) * 0.200 12,442
Totale mc 12,442 73,70 916,975
Totale Sottofondazioni Euro 916,975
Consoligamento e sottofondazion/
343 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.03.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450
Cuciture
32.000 * 6.000 192,000
Totale m 192,000 53,78 10.325,760
Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro 10.325,760
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
344 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Fondazione circolare
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.45012) * 2.500 155,528
Totale mc 155,528 114,26 17.770,629
345 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
110.000 * (3.14159%4.45012) * 2.500 17.108,025
Totale kg 17.108,025 1,03 17.621,266
Totale Fondazioni Euro 35.391,895
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
346 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

4.481.040,039
8.186.428,405
13.415.809,047
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.415.809,047
B.03.035.c
Pila
(3.14159*%1.50012) * 13.780 97,411
Pulvini (area misurata da autocad)
9.800 * 2.000 * 2.400 47,040
Totale mc 144,451 126,25 18.236,939
347 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.035.d
Baggioli centrali
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
2.200 * 0.360 * 2.200 1,742
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
0.700 * 1.500 1,050
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
1.010 * 1.500 1,515
Totale mc 4,307 132,78 571,883
348 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme Pila
(2*3.14159*1.500) * 13.780 129,877
Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)
4 * 9.800 39,200
2 *2.400 * 5.300 25,440
2 *2.400 * 1.000 4,800
Baggioli
18.590 * 1.500 * 0.360 10,039
Totale mq 209,356 21,24 4.446,721
349 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza pila 120kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
120.000 * (3.14159*1.50012) * 13.780 11.689,298
Incidenza pulvini 220kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400 10.348,800
Totale kg 22.038,098 1,03 22.699,241
350 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza baggioli 350kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
Baggioli centrali
350.000 * 2.200 * 0.360 * 2.200 609,840
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 0.700 * 1.500 367,500
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 1.010 * 1.500 530,250
Totale kg 1.507,590 1,03 1.552,818
Totale Elevazioni Euro 47.507,602

Totale PP.03 -Pila 03 Euro
PP.04 -Pila 04

Opere provvisionali

A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

170.662,684

4.528.547,641
8.233.936,007
13.463.316,649

-64 -




spea

i
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.463.316,649
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
351 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali di fondazione
128 * 6.000 768,000
Totale m 768,000 19,90 15.283,200
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
352 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
128 * 5.600 716,800
Totale m 716,800 23,71 16.995,328
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
353 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Incidenza 33,5 kg/m
Vedi art. B.02.105.d
128 * 6.000 * (3.14159*(168.300”2-(168.300-8.000*2)"2)/400*0.785) 24.288,768
Totale kg 24.288,768 1,52 36.918,927
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
354 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.031.d
Cordoli intermedi
2 * (3.14159%2*4.450) * 0.500 * 0.500 13,980
Cordolo di coronamento inclinato
(3.14159*2*4.450) * 0.800 * 0.800 17,894
Totale mc 31,874 128,62 4.099,634
355 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Casseforme per cordoli intermedi
4 * (3.14159*2*4.450) * 0.500 55,920
Casseforme per cordolo di coronamento inclinato
2 * (3.14159%2*4.450) * 0.800 44,736
Totale mq 100,656 21,24 2.137,933
356 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc cordoli intermedi
Vedi articolo B.03.031.d
180.000 * (2*(3.14159*2*4.450)) * 0.500 * 0.500 2.516,400
Incidenza 700kg/mc cordolo di coronamento inclinato
Vedi articolo B.03.031.d
70.000 * (3.14159*2*4.450) * 0.800 * 0.800 1.252,608
Totale kg 3.769,008 1,03 3.882,078
Totale Opere provvisionali Euro 79.317,100
Scavi
357 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo circolare fondazione
(3.14159*4.45012) * 6.400 398,150
Totale mc 398,150 3,17 1.262,136
Totale Scavi Euro 1.262,136
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.609.126,877

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

8.314.515,243
13.543.895,885
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.543.895,885
Sottofondazioni
358 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*%4.45012) * 2.500 155,528
Totale mc 155,528 73,70 11.462,414
Totale Sottofondazioni Euro 11.462,414
Consolidamento e sottofondazioni
359 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.03.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450
Cuciture
32.000 * 6.000 192,000
Totale m 192,000 53,78 10.325,760
Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro 10.325,760
Fonaazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
360 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Fondazione circolare
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
(3.14159*4.45012) * 2.500 155,528
Totale mc 155,528 114,26 17.770,629
361 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
110.000 * (3.14159*4.450/2) * 2.500 17.108,025
Totale kg 17.108,025 1,03 17.621,266
Totale Fondazioni Euro 35.391,895
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
362 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
B.03.035.c
Pila
(3.14159*1.50072) * 9.850 69,630
Pulvini (area misurata da autocad)
9.800 * 2.000 * 2.400 47,040
Totale mc 116,670 126,25 14.729,588
363 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)
B.03.035.d
Baggioli centrali
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
2.200 * 0.380 * 2.200 1,839
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
Vedi Elaborato STR-0007-0014 carp pile e scavi
0.970 * 2.000 * 1.500 2,910
Totale mc 4,749 132,78 630,572
364 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL

Casseforme Pila

A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

4.681.667,106
8.387.055,472
13.616.436,114
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.616.436,114
(2*3.14159*1.500) * 9.850 92,836
Casseforme pulvini (facce pulvino misurate da autocad)
4 *9.800 39,200
2 * 2.400 * 5.300 25,440
2 *2.400 * 1.000 4,800
Baggioli
19.305 * 1.500 * 0.380 11,004
Totale mq 173,280 21,24 3.680,467
365 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza pila 120kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
120.000 * (3.14159*1.500~2) * 9.850 8.355,558
Incidenza pulvini 220kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
220.000 * 9.800 * 2.000 * 2.400 10.348,800
Totale kg 18.704,358 1,03 19.265,489
366 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza baggioli 350kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
Baggioli centrali
350.000 * 2.200 * 0.380 * 2.200 643,720
Baggioli laterali (area misurata da autocad)
350.000 * 0.970 * 2.000 * 1.500 1.018,500
Totale kg 1.662,220 1,03 1.712,087
Totale Elevazioni Euro 40.018,203
Totale PP.04 -Pila 04 Euro 177.777,508
SS.A -Spalla A
Pali a grande diametro
B.02.035 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
367 - DIAMETRI MM 1200
B.02.035.c
Pali di fondazione
12 * 21.000 252,000
Totale m 252,000 208,34 52.501,680
B.02.046 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA
368 - DIAMETRI MM 1200
B.02.046.c
Sovrapprezzo per immorsamento in roccia per L=14,000m
Vedi art. B.02.035.c
12 * 14.000 168,000
Totale m 168,000 129,38 21.735,840
369 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048
Incidenza 150 Kg/m per sp=5mm
Vedi art. B.02.035.c
12 * 150.000 * 6.000 10.800,000
Totale kg 10.800,000 1,07 11.556,000
370 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.792.118,669

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

8.497.507,035
13.726.887,677
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.726.887,677
Incidenza 120kg/mc
Vedi art. B.02.035.c
120.000 * 12 * (0.600*0.600*3.14159) * 21.000 34.201,440
Totale kg 34.201,440 1,03 35.227,483
Totale Pali a grande diametro Euro 121.021,003
Scavi
371 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo fondazione (area sezione scavo=9,63mq - vedi sez A-A elaborato
XXX)
13.078 * 16.130 210,948
Area rinfianco lungo perimetro di scavo (area misurata da autocad=1,77mq -
vedi elaborato XXX)
1.770 * ((16.130+9.500)*2) 90,730
Totale mc 301,678 3,17 956,319
Totale Scavi Euro 956,319
Sottofondazioni
372 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
9.900 * 16.300 * 0.200 32,274
Totale mc 32,274 73,70 2.378,594
Totale Sottofondazioni Euro 2.378,594
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
373 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Fondazione
9.500 * 15.900 * 2.000 302,100
Totale mc 302,100 114,26 34.517,946
374 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Casseforme per fondazione
(9.500*%2+15.900%*2) * 2.000 101,600
Totale mq 101,600 21,24 2.157,984
375 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 80kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
80.000 * 9.500 * 15.900 * 2.000 24.168,000
Totale kg 24.168,000 1,03 24.893,040
Totale Fondazioni Euro 61.568,970
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
376 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
B.03.035.c
Fusto
12.900 * 3.000 * 3.200 123,840
Paraghiaia
12.900 * 0.700 * 4.170 37,655
Muri (area misurata da autocad)
50.180 * 2.000 * 1.200 120,432
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.892.250,035

A RIPORTARE Opere d'arte maggiori
A RIPORTARE

8.597.638,401
13.827.019,043
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - Opere d'arte maggiori

VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.827.019,043
Totale mc 281,927 126,25 35.593,284
377 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.035.d
Baggioli
2 *1.300 * 1.300 * 0.545 1,842
Totale mc 1,842 132,78 244,581
378 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per fusto
(12.900+10.600+3.000+3.000) * 3.200 94,400
Casseforme per paraghiaia
(10.600+12.900+0.700+0.700) * 4.170 103,833
Casseforme per muri (area misurata da autocad=48,24mq)
(50.180*4+(8.670*2)) * 1.000 218,060
Totale mq 416,293 21,24 8.842,063
379 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Baggioli
8 * 1.300 * 0.545 5,668
Totale mq 5,668 21,24 120,388
380 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 105kg/mc
Vedi articolo B.03.035.c
Fusto
105.000 * 12.900 * 3.000 * 3.200 13.003,200
Paraghiaia
105.000 * 12.900 * 0.700 * 4.170 3.953,786
Muri
105.000 * 50.180 * 2.000 * 1.200 12.645,360
Totale kg 29.602,346 1,03 30.490,416
381 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 350kg/mc
vedi articolo B.03.035.d
350.000 * 1.300 * (2*1.300) * 0.545 644,735
Totale kg 644,735 1,03 664,077
Totale Elevazioni Euro 75.954,809
Totale SS.A -Spalla A Euro 261.879,695
SS.B -Spalla B
Scavi
382 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo sopra la fondazione (area scavo=166mq - vedi sez A-A elaborato XXX)
166.000 * 7.480 1.241,680
Area rinfianco lungo perimetro di scavo (area misurata da autocad=35mq -
vedi elaborato XXX)
35.000 * (17.700+49.400%*2) 1.277,500
Totale mc 2.519,180 3,17 7.985,801
Totale Scavi Euro 7.985,801
Sottofondazioni
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 4.976.190,645
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori 8.681.579,011
A RIPORTARE 13.910.959,653
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 13.910.959,653
383 - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
B.03.025.b
Magrone
8.600 * 15.700 * 0.200 27,004
Totale mc 27,004 73,70 1.990,195
Totale Sottofondazioni Euro 1.990,195
Consolidamento e sottofondazioni
384 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.03.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450
Cuciture
50 * 6.000 300,000
Totale m 300,000 53,78 16.134,000
Totale Consolidamento e sottofondazioni Euro 16.134,000
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
385 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Fondazione
8.200 * 15.300 * 2.000 250,920
Totale mc 250,920 114,26 28.670,119
386 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per fondazione
1 * (8.200*2+15.300*2) * 2.000 94,000
Totale mq 94,000 21,24 1.996,560
387 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 80kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
80.000 * 8.200 * 15.300 * 2.000 20.073,600
Totale kg 20.073,600 1,03 20.675,808
Totale Fondazioni Euro 51.342,487|
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
388 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
B.03.035.c
Fusto
15.300 * 3.000 * 3.500 160,650
Paraghiaia
15.300 * 0.700 * 4.230 45,303
Muri
2.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730 58,130
Totale mc 264,083 126,25 33.340,479
389 - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
B.03.035.d
Baggioli
2 *1.600 * 1.600 * 0.750 3,840
Totale mc 3,840 132,78 509,875
390 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Casseforme per fusto
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 5.079.507,681
A RIPORTARE Opere d'arte maggiori 8.784.896,047
A RIPORTARE 14.014.276,689
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Opere d'arte maggiori
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.014.276,689
(15.300+13.700+3.000+3.000) * 3.500 122,500
Casseforme per paraghiaia
(15.300+13.700+0.700*2) * 4.230 128,592
Casseforme per muri
2.000 * (4.700*2+0.800) * 7.730 157,692
Totale mq 408,784 21,24 8.682,572
391 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Baggioli
8 * 1.600 * 0.750 9,600
Totale mq 9,600 21,24 203,904
392 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 105kg/mc
Vedi articolo B.03.031.b
Fusto
105.000 * 15.300 * 3.000 * 3.500 16.868,250
Paraghiaia
105.000 * 15.300 * 0.700 * 4.230 4.756,847
Muro
105.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730 3.051,804
Muro
105.000 * 4.700 * 0.800 * 7.730 3.051,804
Totale kg 27.728,705 1,03 28.560,566
393 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 350kg/mc
Vedi articolo B.03.035.d
350.000 * 1.600 * (2*1.600) * 0.750 1.344,000
Totale kg 1.344,000 1,03 1.384,320
Totale Elevazioni Euro 72.681,716
Totale SS.B -Spalla B Euro 150.134,199
Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro 5.118.339,043

Totale 02 -Opere d'arte maggiori Euro

A RIPORTARE

8.823.727,409

14.053.108,051
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.053.108,051
SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m
Scavi
394 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo
Quota media p.c. = 100m sim
Quota fondo scavo = 96.48 m sim
Area media di scavo (ipotizzata sezione trapezia con base minore 8.5m e
pendenza scarpate 3/2, altezza 3.5m)
((8.500+8.500+2*1.500*5.250)*3.500/2) * (17.000+24.000+7.200) 2.762,487
a detrarre volume canale esistente (sezione trapezia con base minore 2.6m,
base maggiore 5.6m e altezza 3m)
(-(2.600+5.600)*3/2) * (17.000+24.000+7.200) -592,860
Totale mc 2.169,627 3,17 6.877,718
395 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Scavo scogliere
Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera
Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5
(5.000+15.000) * (3.500+6.250+3.500) 265,000
Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera
Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5
5.000 * (3.500+6.250+3.500) 66,250
Totale mc 331,250 3,17 1.050,063
Totale Scavi Euro 7.927,781
Riempimenti
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
396 - SOLO STESA IN STRATI
A.02.007.c
Rinterro pareti laterali (volume scavo - volume scatolare)
Si veda art. A.01.001
2169.627 2.169,627
a detrarre volume scatolare
-8.250*3.500*(17.000+24.000+7.200) -1.391,775
Totale mc 777,852 0,51 396,705
E.06.005 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
397 - DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
E.06.005.a
Riempimento
Primi 5m a monte dell'opera e successivi 15m a valle dell'opera
Considerato perso specifico di 2,5t/mc moltiplicati per 0,7 per considerare la
percentuale di vuoti (=1,75)
Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5
1.750 * (5.000+15.000) * (3.500+6.250+3.500) 463,750
Totale t 463,750 20,63 9.567,163
398 - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
E.06.005.b 3.000
Riempimento
Primi 5m a valle dell'opera
Considerato perso specifico di 2,5t/mc moltiplicati per 0,7 per considerare la
percentuale di vuoti (=1,75)
Perimetro bagnato = 3,5+6,25+3,5
A-I—?}Po—ifjkfa;rzo ;t;;;la;e—i ga km_a km - Rotatoria Ponte Oche o 17.891,649
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere d'arte minori 17.891,649

A RIPORTARE

14.070.999,700
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.070.999,700
Totale t 115,938 22,94 2.659,618
Totale Riempimenti Euro 12.623,486
Sottofondazioni
399 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.500 * 0.100 14,875
(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.500 * 26,520
0.100
Totale mc 41,395 67,29 2.785,470
Totale Sottofondazioni Euro 2.785,470
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
400 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Soletta di fondazione
(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.250 * 0.700 101,063
(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.250 * 180,180
0.700
Totale mc 281,243 114,26 32.134,825
401 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Soletta di fondazione
(8.250+9.910+1.500+2.300+3.000+0.790+0.800+2.910+1.990+0.510+13. 78,967
950+0.500+2.540+0.800+7.200+8.250+7.200+24.000+16.410) * 0.700
Totale mq 78,967 21,24 1.677,259
402 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.031.b
110.000 * (9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 8.250 * 0.700 11.116,875
110.000 * 19.819,800
(0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0.500+2.540+0.800+7.200) * 8.250 *
0.700
Totale kg 30.936,675 1,03 31.864,775
Totale Fondazioni Euro 65.676,859
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
403 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
B.03.035.c
Elevazioni
1° tratto - lato monte
(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 0.500 * 4.100 35,875
16.410 * 0.500 * 4.100 33,641
2° tratto - scatolare
2 * 24,000 * 0.500 * 3.500 84,000
24.000 * 7.250 * 0.600 104,400
2° tratto - cordoli
0.800 * 7.250 * 0.980 5,684
0.500 * 7.250 * 0.970 3,516
0.500 * 7.820 * 1.830 7,155
0.800 * (7.250+2.910) * 1.820 14,793
3° tratto - lato valle
2 % 77 ANNX1 ANN L 77 AAN%XA 10N % A EAN a1 nen
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 89.013,596
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere d'arte minori 89.013,596

A RIPORTARE

14.142.121,647
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.142.121,647
Totale mc 311,024 126,25 39.266,780
404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Elevazioni
1° tratto - lato monte
2 *(9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 4.100 143,500
2 *16.410 * 4.100 134,562
2 *0.500 * 4.100 4,100
2° tratto - scatolare
2 *24.000 * 4.100 196,800
2 * 24.000 * 3.500 168,000
24.000 * 6.250 150,000
2° tratto - cordoli (perimetri misurati da autocad)
((7.250+0.800)*2) * 0.980 15,778
((7.250+0.500)*2) * 0.970 15,035
((7.820+0.500)*2) * 1.830 30,451
((7.250+2.910+0.500)*2) * 1.820 38,802
3° tratto - lato valle
4 *7.200 * ((5.100+1.000)/2) 87,840
2 *0.500 * 1.000 1,000
Totale mq 985,868 21,24 20.939,836
B.04.004 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER
STRUTTURE RETTILINEE
405 - LUCE DA M 2,01 A 10,00
B.04.004.a
2° tratto - scatolare
24.000 * 6.250 150,000
Totale mq 150,000 15,45 2.317,500
406 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc - Vedi art. B.03.035.c
1° tratto - lato monte
110.000 * (9.910+1.500+2.300+3.000+0.790) * 0.500 * 4.100 3.946,250
110.000 * 16.410 * 0.500 * 4.100 3.700,455
2° tratto - scatolare
110.000 * 24.000 * (0.500*2) * 3.500 9.240,000
110.000 * 24.000 * 7.250 * 0.600 11.484,000
2° tratto - cordoli
110.000 * 0.800 * 7.250 * 0.980 625,240
110.000 * 0.500 * 7.250 * 0.970 386,788
110.000 * 0.500 * 7.820 * 1.830 787,083
110.000 * 0.800 * (7.250+2.910) * 1.820 1.627,226
3° tratto - lato valle
110.000 * (7.200*1.000+(7.200*4.100/2)) * (0.500*2) 2.415,600
Totale kg 34.212,642 1,03 35.239,021
Totale Elevazioni Euro 97.763,137
Impermeabilizzazione
407 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Magro
copertura (perimetri da autocad)
6 * (10.160+7.900*2+7.200*3) * (0.100*0.100/2) 1,427
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 186.776,733

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

186.776,733
14.239.884,784
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.239.884,784
sopra soletta di fondazione
2 * 24.000 * (0.500*0.500/2) 6,000
Totale mc 7,427 67,29 499,763
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
408 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Massetto protettivo
24.000 * 7.250 * 0.050 8,700
Totale mc 8,700 102,51 891,837
B.05.050 RETE ELETTROSALDATA
409 - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a
Incidenza rete elettrosaldata (g6 20x20) 7,98 kg/mq
7.980 * 24.000 * 7.250 1.388,520
Totale kg 1.388,520 1,29 1.791,191
410 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085
Impermeabilizzazione scatolare - guaina bituminosa 4mm
24.000 * (0.700*2+4.100*2+7.250) 404,400
Totale mq 404,400 17,75 7.178,100
411 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
1.01.009
Giunti verticali per la tenuta all'acqua
6.750*2+3.450*2+4.250*2 28,900
Giunti orizzontali per la tenuta all'acqua
9.910+1.500+2.300+3.000+0.790+0.800+2.910+1.990+0.510+13.950+0. 96,310
500+2.540+0.800+7.200+7.200+24.000+16.410
Totale m 125,210 11,47 1.436,159
Totale Impermeabilizzazione Euro 11.797,050
Totale SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m Euro 198.573,783
Totale CS.01 -Corpo stradale 1 da km_a km - Rotatoria Ponte Oche- 198.573,783

Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

198.573,783
14.251.681,834
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

412
A.01.001

413
B.03.025.a

B.03.031
414
B.03.031.b

415
B.04.001

RIPORTO
MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Scavo fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

23.710 * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area rettangolare lato viadotto Rastignano

5.440 * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari
(25.820-23.710) * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano
((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.800+1.200)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

(1.490/2) * 6.250 * ((1.800+1.200)/2)
Totale

Totale Scavi Euro
Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Getto di pulizia fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

23.710 * 5.600 * 0.100

area rettangolare lato viadotto Rastignano

5.440 * 5.600 * 0.100

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari
(25.820-23.710) * 5.600 * 0.100

area triangolare lato viadotto Rastignano
((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * 0.100

area triangolare lato viadotto Rastignano

(1.490/2) * 6.250 * 0.100
Totale

Totale Sottofondazioni Euro
Fondazioni
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Fondazione

area rettangolare lato rot. Parco Paleotto

23.710 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area rettangolare lato viadotto Rastignano

5.440 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari
(25.820-23.710) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano
((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2)

area triangolare lato viadotto Rastignano

(1.490/2) * 6.250 * ((1.260+0.700)/2)
Totale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Soletta di fondazione

A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco
Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

A RIPORTARE Opere d'arte minori

A RIPORTARE

mc

mc

mc

199,164

45,696

17,724

12,978

6,984

282,546

13,278

3,046

1,182

0,865

0,466

18,837

130,120

29,855

11,580

8,479

4,563

184,597

3,17

67,29

114,26

14.251.681,834

895,671

895,671

1.267,542

1.267,542

21.092,053

23.255,266

221.829,049
14.274.937,100
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.274.937,100
Totale mq 77,371 21,24 1.643,360
416 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
area rettangolare lato rot. Parco Paleotto
110.000 * 23.710 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2) 14.313,253
area rettangolare lato viadotto Rastignano
110.000 * 5.440 * 5.600 * ((1.260+0.700)/2) 3.284,019
doppia area triangolare compresa tra le due aree rettangolari
110.000 * (25.820-23.710) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2) 1.273,765
area triangolare lato viadotto Rastignano
110.000 * ((10.640-5.440-2.110)/2) * 5.600 * ((1.260+0.700)/2) 932,686
area triangolare lato viadotto Rastignano
110.000 * (1.490/2) * 6.250 * ((1.260+0.700)/2) 501,944
Totale kg 20.305,667 1,03 20.914,837
Totale Fondazioni Euro 43.650,250
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
417 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
B.03.035.c
Getto elevazioni - Vedi sezione tipo in elab. STR0107
Elevazione
(25.500+10.000+(2.650-1.500)) * ((0.850+0.500)/2) * 3.500 86,586
1.500 * ((0.700+0.500)/2) * 1.980 1,782
Totale mc 88,368 126,25 11.156,460
418 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Elevazione
2 * ((0.850+0.500)/2+(25.500+10.000+2.650)) * 3.500 271,775
Totale mq 271,775 21,24 5.772,501
419 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.035.c
Elevazione
110.000 * (25.500+10.000+(2.650-1.500)) * ((0.850+0.500)/2) * 3.500 9.524,419
110.000 * 1.500 * ((0.700+0.500)/2) * 1.980 196,020
Totale kg 9.720,439 1,03 10.012,052
Totale Elevazioni Euro 26.941,013
Totale MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m Euro 72,754,476
Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 72.754,476

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

A RIPORTARE Opere d'arte minori

A RIPORTARE

271.328,259
14.324.436,310
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori

CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.01.045

420
E.01.045.a

RIPORTO
TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04
Muro in terra rinforzata

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO
RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE

- PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
Terre armate in corrispondenza delle dune
Corpo di TA.01 adiacente al CS.03
Inclinazione paramento 26,55° - fattore moltiplicativo 1,12
1.120 * (1385.290-1212.130) * 3.650
Corpo di TA.01 non adiacente al CS.03
Inclinazione paramento 26,55° - fattore moltiplicativo 1,12
1.120 * 49.000 * 3.650

Totale

Totale Muro in terra rinforzata Euro

Totale TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04 Euro
Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-
Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

mq

707,878

200,312

908,190

111,40

14.324.436,310

101.172,366

101.172,366
101.172,366
101.172,366

372.500,625

14.425.608,676
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori

CS.05 - Corpo stradale 5 da km_a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.425.608,676
MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93+555,93 - L=78m
Scavi
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
421 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo fondazione tratto interrato
(644.700-618.910) * 2.000 * 1.000 51,580
Totale mc 51,580 6,09 314,122
Totale Scavi Euro 314,122
Sottofondazioni
422 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
(694.790-618.910) * 2.000 * 0.100 15,176
Totale mc 15,176 67,29 1.021,193
Totale Sottofondazioni Euro 1.021,193
Fondazioni
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
423 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Soletta di fondazione
(694.790-618.910) * 2.000 * 0.500 75,880
Totale mc 75,880 114,26 8.670,049
424 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Pianta fondazione 242,67*2,00m
2 * (2.000+(694.790-618.910)) * 0.500 77,880
Totale mq 77,880 21,24 1.654,171
425 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
75.000 * (694.790-618.910) * 2.000 * 0.500 5.691,000
Totale kg 5.691,000 1,03 5.861,730
Totale Fondazioni Euro 16.185,950
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
426 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
B.03.035.c
Getto elevazioni - Vedi sezione tipo in elab. 0STD0051
Elevazione
(694.790-618.910) * 0.500 * 2.250 85,365
Totale mc 85,365 126,25 10.777,331
427 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Elevazione
2 * ((694.790-618.910)+0.500) * 2.250 343,710
Totale mq 343,710 21,24 7.300,400
428 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc - Vedi art. B.03.035.c
A RIPORTARE Corpo stradale 5 da km a km - Strada di 35.598,996

collegamento al campo sportivo - L=247,67m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

408.099,621
14.461.207,672
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori

CS.05 - Corpo stradale 5 da km_a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.461.207,672
Elevazione

75.000 * (694.790-618.910) * 0.500 * 2.250 6.402,375
Totale kg 6.402,375 1,03 6.594,446
Totale Elevazioni Euro 24.672,177|
Totale MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93+555,93 - L=78m 42,193,442

Euro

Totale CS.05 -Corpo stradale 5 da km a km - Strada di 42.193,442

collegamento al campo sportivo - L=247,67m Euro

A RIPORTARE Opere d'arte minori

A RIPORTARE

414.694,067
14.467.802,118
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

429
A.01.001

430
B.03.025.a

B.03.031
431
B.03.031.b

432
B.04.001

RIPORTO
SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Scavo

da quota terreno esistente

Sezione 1-1

7.000 * 3.700 * (4.500+0.800+0.100)
Sezioni 2-2 e 3-3

(7.000+3.000) * 5.820 * (4.500+0.800+0.100)
Scatolare

15.300 * 10.100 * (4.200+0.800+0.100)
Sezioni 4-4 e 5-5

6.000 * 5.660 * (3.800+0.800+0.100)
Sezione 6-6

4.000 * 3.700 * (3.800+0.800+0.100)
Totale

Totale Scavi Euro
Sottofondazioni

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Getto di pulizia

Sezione 1-1

7.000 * 3.700 * 0.100

Sezioni 2-2 e 3-3
(7.000+3.000) * 5.820 * 0.100
Scatolare

15.300 * 10.100 * 0.100
Sezioni 4-4 e 5-5

6.000 * 5.660 * 0.100

Sezione 6-6

4.000 * 3.700 * 0.100
Totale

Totale Sottofondazioni Euro
Fondazioni
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Soletta di fondazione

Sezione 1-1

7.000 * 3.700 * 0.800

Sezioni 2-2 e 3-3
(7.000+3.000) * 5.820 * 0.800
Scatolare

15.300 * 10.100 * 0.800
Sezioni 4-4 e 5-5

6.000 * 5.660 * 0.800

Sezione 6-6

4.000 * 3.700 * 0.800
Totale

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Soletta di fondazione

A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

mc

mc

mc

139,860

314,280

788,103

159,612

69,560

1.471,415

2,590

5,820

15,453

3,396

1,480

28,739

20,720

46,560

123,624

27,168

11,840

229,912

3,17

67,29

114,26

14.467.802,118

4.664,386

4.664.386

1.933,847

1.933,847|

26.269,745

32.867,978
447.562,045
14.500.670,096
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.500.670,096
Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3
(14.000+3.000+5.820+2.620+6.620+2.120+7.000+3.700) * 0.800 35,904
Scatolare
2 * (15.300+10.100) * 0.800 40,640
Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6
(9.500+3.700+4.000+1.960+6.000+5.660) * 0.800 24,656
Totale mq 101,200 21,24 2.149,488
433 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.031.b
Sezione 1-1
110.000 * 7.000 * 3.700 * 0.800 2.279,200
Sezioni 2-2 e 3-3
110.000 * (7.000+3.000) * 5.820 * 0.800 5.121,600
Scatolare
110.000 * 15.300 * 10.100 * 0.800 13.598,640
Sezioni 4-4 e 5-5
110.000 * 6.000 * 5.660 * 0.800 2.988,480
Sezione 6-6
110.000 * 4.000 * 3.700 * 0.800 1.302,400
Totale kg 25.290,320 1,03 26.049,030
Totale Fondazioni Euro 54.468,263
Elevazioni
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
434 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
B.03.035.c
Elevazioni
Sezione 1-1
7.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.420))/2) * ((1.500+4.130)/2) 13,498
Sezione 2-2
6.620 * (((0.400+0.420)+(0.400+0.770))/2) * ((4.130+7.700)/2) 38,962
Sezione 3-3
2.620 * ((0.400+0.770)/2) * 7.700 11,802
Scatolare
2 *15.300 * 0.800 * 5.550 135,864
15.300 * 10.100 * 0.700 108,171
Cordoli sommitali scatolare
4 *10.100 * 0.700 * 0.720 20,362
Sezione 4-4
0.500 * ((0.400+0.610)/2) * 6.100 1,540
Sezione 5-5
5.500 * (((0.400+0.330)+(0.400+0.610))/2) * ((6.100+3.440)/2) 22,824
Sezione 6-6
4.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.330))/2) * ((1.500+3.440)/2) 6,323
Totale mc 359,346 126,25 45.367,433
435 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Elevazioni
Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3
2 *17.000 * ((1.500+7.700)/2) 156,400
(0.400+0.150) * 1.500 0,825
0.520 * 7.700 4,004
A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 106.433,929

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

521.127,996
14.574.236,047
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.574.236,047
Scatolare
2 *15.300 * 6.250 191,250
2 *15.300 * 5.550 169,830
15.300 * 8.500 130,050
Cordoli sommitali scatolare
8 *10.100 * 0.720 58,176
Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6
2 * 9,500 * ((1.500+7.700)/2) 87,400
(0.400+0.150) * 1.500 0,825
0.360 * 7.700 2,772
Totale mq 801,532 21,24 17.024,540
B.04.004 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER
STRUTTURE RETTILINEE
436 - LUCE DA M 2,01 A 10,00
B.04.004.a
Elevazioni
Scatolare
15.300 * 8.500 130,050
Totale mq 130,050 15,45 2.009,273
437 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 110kg/mc - Vedi art. B.03.035.c
Sezione 1-1
110.000 * 7.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.420))/2) * ((1.500+4.130)/2) 1.484,772
Sezione 2-2
110.000 * 6.620 * (((0.400+0.420)+(0.400+0.770))/2) * ((4.130+7.700)/2) 4.285,766
Sezione 3-3
110.000 * 2.620 * ((0.400+0.770)/2) * 7.700 1.298,197
Scatolare
110.000 * (15.300*2) * 0.800 * 5.550 14.945,040
110.000 * 15.300 * 10.100 * 0.700 11.898,810
Cordoli sommitali scatolare
110.000 * (10.100*4) * 0.700 * 0.720 2.239,776
Sezione 4-4
110.000 * 0.500 * ((0.400+0.610)/2) * 6.100 169,428
Sezione 5-5
110.000 * 5.500 * (((0.400+0.330)+(0.400+0.610))/2) * ((6.100+3.440)/2) 2.510,690
Sezione 6-6
110.000 * 4.000 * (((0.400+0.150)+(0.400+0.330))/2) * ((1.500+3.440)/2) 695,552
Totale kg 39.528,031 1,03 40.713,872
Totale Elevazioni Euro 105.115,118
Impermeabilizzazione
438 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Magro
Copertura
6 * 10.100 * (0.100*0.100/2) 0,303
Totale mc 0,303 67,29 20,389
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
439 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Massetto protettivo
15.300 * 10.100 * 0.050 7,727
A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 166.202,003

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

580.896,070
14.634.004,121
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.634.004,121
Totale mc 7,727 102,51 792,095
B.05.050 RETE ELETTROSALDATA
440 - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a
Incidenza rete elettrosaldata (g6 20x20) 7,98kg/mq
7.980 * 15.300 * 10.100 1.233,149
Totale kg 1.233,149 1,29 1.590,762
441 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
B.06.085
Impermeabilizzazione scatolare - guaina bituminosa 4mm
15.300 * (7.050*2+10.100) 370,260
Totale mq 370,260 17,75 6.572,115
Totale Impermeabilizzazione Euro 8.975,361
Finiture e completamento
B.06.029 RIVESTIMENTO MURI IN CLS
442 - REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA,
B.06.029.b DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
Rivestimento in pietrame muri di risvolto
Sezioni 1-1, 2-2 e 3-3
17.000 * 0.150 2,550
Sezioni 4-4, 5-5 e 6-6
9.500 * 0.150 1,425
Totale mq 3,975 55,07 218,903
Totale Finiture e completamento Euro 218,903
Totale SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m Euro 175.375,878
Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro 175.375,878

A RIPORTARE Opere d'arte minori

A RIPORTARE

590.069,945
14.643.177,996
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
RT.02 - Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.643.177,996
MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00+21,92 Via del Paleotto -
L=21,92m
Fondazioni
443 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
(21.920-0.000) * 0.700 * 0.100 1,534
Totale mc 1,534 67,29 103,223
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
444 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Soletta di fondazione
(21.920-0.000) * 0.700 * ((0.600+1.200)/2) 13,810
Totale mc 13,810 114,26 1.577,931
445 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Pianta fondazione 21,92x0,70m
2 *(21.920+0.700) * ((0.600+1.200)/2) 40,716
Totale mq 40,716 21,24 864,808
446 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
75.000 * (21.920-0.000) * 0.700 * ((0.600+1.200)/2) 1.035,720
Totale kg 1.035,720 1,03 1.066,792
Totale Fondazioni Euro 3.612,754
Totale MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00+21,92 Via del Paleotto - 3.612,754
L=21,92m Euro
Totale RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. 3.612,754

Est. 43m Euro

A RIPORTARE Opere d'arte minori

A RIPORTARE

593.682,699
14.646.790,750
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

447
A.01.001

448
E.06.001

E.06.005
449
E.06.005.a

B.02.100

450
B.02.100.e

B.02.105

RIPORTO
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

Risagomatura alveo

Zona rotatoria Paleotto
4978.000

Zona ponte storico Paleotto

5747.000
Totale

Totale Scavi Euro
Sottofondazioni

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME
NATURALE
Formazione di scogliere per protezioni di sponda
Protezione rilevato zona Rotatoria Paleotto
Superficie protetta =1691mq, H=1m
1690.993*1.000
Protezione pile viadotto Rastignano
3 pile, Area=105.87mq, H=1m
3%105.870%1.000
Protezione ponte storico Paleotto
Area=327.3mq, H=1m
327.300*%1.000
Totale

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000

Protezioni di sponda
Protezione rilevato zona Rotatoria Paleotto

Volume =1691mc, densita pietrame 2.65t/mc, porosita pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%

1690.993*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

Protezione pile viadotto Rastignano

Volume=317.61mc, densita pietrame 2.65t/mc, porosita pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%
3*105.870*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

Protezione ponte storico Paleotto

Volume=327.3mc, densita pietrame 2.65t/mc, porosita pietrame 0.4,
incertezze stimate per trasporto e accuratezza di posa 10%
327.300*1.000*2.650*(1.000-0.400)*(1.000+0.100)

Totale

Totale Sottofondazioni Euro
Totale IDR -Smaltimento acque di piattaforma Euro
PAR.01 -Paratia Ponte storico
Micropali
PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Perforazione micropali
45 * 12.000
Totale

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

mc

mc

4.978,000

5.747,000

10.725,000

1.690,993

317,610

327,300

2.335,903

2.957,547

555,500

572,448

4.085,495

540,000

540,000

3,17

37,93

20,63

19,90

14.646.790,750

33.998,250

33.998,250

88.600,801

84.283,762

172.884,563
206.882,813

10.746,000

217.628,813
811.311,512
14.864.419,563
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
ARTICOLO

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
PRESSIONE
451 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali

45 * 12.000
Totale m

B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
452 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Tubolare 177.8mm, sp. 12.5mm
Peso=51kg/m
Vedi art. B.02.105.d
45 * 12.000 * 51.000

Totale kg

Totale Micropali_Euro
Tiranti
B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE 1IN
QUALSIASI MATERIA

453 - DEL DIAMETRO MM 141/190
B.02.130.c
Perforazione tiranti
Primo ordine
5 * 21.000
Secondo ordine
5 * 16.000

Totale m
B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE
D'ANCORAGGIO
454 - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON
B.02.140.b
Trefolo tiranti
Vedi art. B.02.130.c
Primo ordine
5 * 21.000
Secondo ordine

5 * 16.000
Totale m

455 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
B.02.142
Testate tiranti
Primo ordine

5

Secondo ordine

5
Totale Cadauno

Totale Tiranti Euro
Elevazioni
456 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115
UPN 240
(peso=33,2kg/m)
4 * 15.000 * 33.200

Piastra 440x500x10, n. tot=10
Simili=10x7850kg/mc

A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

540,000

540,000

27.540,000

27.540,000

105,000

80,000

185,000

105,000

80,000

185,000

5,000

5,000

10,000

1.992,000

23,71

19,59

17,87

12,99

14.864.419,563

12.803,400

41.860,800

65.410,200

3.624,150

3.305,950

129,900

2.060,000

279.353,013
873.035,712
14.926.143,763
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.926.143,763
(10*7850.000) * 0.440 * 0.500 * 0.010 172,700
Sella d'appoggio 300x250x15 n. tot=10
Simili=10x7850kg/mc
(10*7850.000) * 0.300 * 0.250 * 0.015 88,313
Piastra sostegno UPN 250x250x20 n. tot=20
Simili=20x7850kg/mc
Lunghezza=Area Piastra=0,25*0,02+0,23*0,02+(0,23*0,23)/2
(20*7850.000) * (0.250*0.020+0.230*0.020+(0.230*0.230)/2) * 0.020 113,040
Calastrelli 400x80x10 n. tot=18
Simili=18x7850kg/mc
(18*7850.000) * 0.400 * 0.080 * 0.010 45,216
Piastra di irrigidimento 270x240x20 n. tot=40
Simili=40x7850kg/mc
(40*7850.000) * 0.270 * 0.240 * 0.020 406,944
Piastra di irrigidimento 220x70x20 n. tot=80
Simili=80x7850kg/mc
(80*7850.000) * 0.220 * 0.07 * 0.020 193,424
Totale kg 3.011,637 1,19 3.583,848
457 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)
15.000 * ((0.340+0.980)/2) * 0.100 0,990
Totale mc 0,990 67,29 66,617
B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
458 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.035.b
Trave di coronamento
15.000 * 0.700 * 0.800 8,400
Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)
15.000 * ((0.340+0.980)/2) * 6.420 63,558
Totale mc 71,958 118,42 8.521,266
459 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Trave di coronamento (Pianta 0,7x15m)
2 *(0.700+15.000) * 0.800 25,120
Trave di coronamento (Tappi di estremita)
2 *0.700 * 0.800 1,120
Muro di rivestimento (Fronte)
15.000 * 6.420 96,300
Muro di rivestimento (Tappi di estremita)
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)
2 *((0.340+0.980)/2) * 6.420 8,474
Totale mq 131,014 21,24 2.782,737
460 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 85kg/mc
Vedi art. B.03.035.b
Trave di coronamento
85.000 * 15.000 * 0.700 * 0.800 714,000
Muro di rivestimento
(Larghezza=(0,34+0,98)/2)
85.000 * 15.000 * ((0.340+0.980)/2) * 6.420 5.402,430
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 294.307,481

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

887.990,180
14.941.098,231
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.941.098,231
Totale kg 6.116,430 1,03 6.299,923
Totale Elevazioni Euro 21.254,391
Finiture e completamento
B.06.065 RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA
461 - PER SPESSORI CM 20
B.06.065.b
Rivestimento in pietrame paramento verticale
15.000 * 6.610 99,150
Totale mq 99,150 83,73 8.301,830
B.07.115 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
462 - COMPRESA ZINCATURA FORTE
B.07.115.b
Parapetti
(Peso=40kg/m)
40.000 * 15.000 600,000
Totale kg 600,000 3,04 1.824,000
E.01.055 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN
PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED
ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE
SINTETICO
463 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m
Copertina in cls prefabbricata, sp. 20 cm, larghezza 1 m
15.000 15,000
Totale m 15,000 64,90 973,500
E.06.005 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
464 - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
E.06.005.b 3.000
Rivestimento in massi al piede del muro
(Larghezza=(0,97+1,67)/2)
Peso massi=2,6t/mc
Indice dei vuoti stimato del 25%
(Simili=2,6*0,75)
(2.600*0.75) * 15.000 * ((0.970+1.670)/2) * 0.800 30,888
Totale t 30,888 22,94 708,571
Totale Finiture e completamento Euro 11.807,901
Totale PAR.O1 -Paratia Ponte storico Euro 105.532,492
PAR.02 -Paratia parco Paleotto
Micropali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
465 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione micropali
270 * 7.000 1.890,000
Totale m 1.890,000 19,90 37.611,000
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
466 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto micropali
270 * 7.000 1.890,000
Totale m 1.890,000 23,71 44.811,900
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
467 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 394.838,205

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

988.520,904
15.041.628,955
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.041.628,955
Tubolare 168.3mm, sp. 10mm
Peso=39.04kg/m
Vedi art. B.02.105.d
270 * 7.000 * 39.040 73.785,600
Totale kg 73.785,600 1,52 112.154,112
Totale Micropali Euro 194.577,012
Tiranti
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
468 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.100.e
Perforazione tiranti passivi
67 * 10.000 670,000
Totale m 670,000 19,90 13.333,000
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
469 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Getto tiranti passivi
67 * 10.000 670,000
Totale m 670,000 23,71 15.885,700
470 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Armatura tiranti passivi
2 @24 (peso 3.551kg/ml)
(67*2) * 10.000 * 3.551 4.758,340
Totale kg 4.758,340 1,03 4.901,090
Totale Tiranti Euro 34.119,790
Cordolo di coronamento
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
471 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Cordolo di coronamento
90.000 * 0.400 * 0.400 14,400
Totale mc 14,400 102,51 1.476,144
472 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseforme per cordolo di coronamento
2 *90.000 * 0.400 72,000
2 *0.400 * 0.400 0,320
Totale mq 72,320 21,24 1.536,077
473 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 75kg/mc cordolo di coronamento
Vedi articolo B.03.031.d
75.000 * 90.000 * 0.400 * 0.400 1.080,000
Totale kg 1.080,000 1,03 1.112,400
Totale Cordolo di coronamento Euro 4.124,621
Totale PAR.02 -Paratia parco Paleotto Euro 232.821,423
PN.O1 -Ripristino ponte storico del Paleotto
Micropali
B.02.100 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
IN QUALSIASI MATERIA
474 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 545.236,728

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

1.138.919,427
15.192.027,478
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.192.027,478
B.02.100.e
Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m (simili = 4*6)
(4*6) * 16.000 384,000
Totale m 384,000 19,90 7.641,600
B.02.105 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE
475 - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
B.02.105.d
Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m (simili = 4*6)
(4*6) * 16.000 384,000
Totale m 384,000 23,71 9.104,640
B.02.110 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
476 - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
B.02.110.b
Micropali sub-verticali di rinforzo - L=16 m - diametro tubo 127 mm - sp 10
mm (simili = 4*6)
(4*6) * 16.000 * 28.900 11.097,600
Totale kg 11.097,600 1,52 16.868,352
Totale Micropali Euro 33.614,592
Scavi
477 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Rimozione dei depositi alluvionali fino al raggiungimento del substrato
roccioso alterato
20.000 * 100.760 2.015,200
Scavo nel substrato roccioso
20.000 * 20.000 400,000
Totale mc 2.415,200 3,17 7.656,184
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE .
478 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Scavo per approfondimento per realizzazione zoccoli e cordoli
Cordolo spalla sx
1*9.850 * 0.705 6,944
Soletta di collegamento spalla sx-pila sx
2 *6.070 * 0.600 * 0.500 3,642
1*6.070 * 6.000 * 0.385 14,022
Cordolo pila sx
1*23.450 * 1.140 26,733
Soletta di collegamento pile
2. *7.290 * 0.600 * 0.500 4,374
1*7.290 * 6.000 * 0.875 38,273
Cordolo pila dx
1*20.920 * 1.560 32,635
Soletta di collegamento pila dx-spalla dx
2 * 8.330 * 0.600 * 1.000 9,996
1 *8.330 * 6.000 * 0.810 40,484
Cordolo spalla dx
1* 4,760 * 1.180 * 2.000 11,234
1* 4,180 * 2.000 8,360
Totale mc 196,697 6,09 1.197,885
479 SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM
B.01.020
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 587.705,389

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

1.181.388,088
15.234.496,139

-01 -




spea

i
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.234.496,139
Scavo di fondazione in alveo
1197.885/100 11,979
Totale % 11,979 20,00 239,580
Totale Scavi Euro 9.093,649
Demolizioni
480 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
A.03.001
ARCATE
Demolizione muretti frontali per realizzazione soletta a U
2 *40.000 * 0.290 * 0.700 16,240
Demolizione muratura a sezione interna struttura ponte per soletta a U
dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco
1*7.820 * 2.695 21,075
dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx
1*6.100 * 2.695 16,440
dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco
1*6.030 * 2.695 16,251
dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx
1*6.390 * 2.695 17,221
dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco
1*6.200 * 2.695 16,709
dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx
1*7.460 * 2.695 20,105
Totale mc 124,041 15,83 1.963,569
481 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
A.03.001
RINFIANCHI
Demolizione rinfianco esistente
dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco
1*7.820 * 1.985 15,523
dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx
1*6.100 * 1.985 12,109
dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco
1*6.030 * 1.985 11,970
dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx
1*6.390 * 1.985 12,684
dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco
1*6.200 * 1.985 12,307
dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx
1*7.460 * 1.985 14,808
Totale mc 79,401 15,83 1.256,918
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
482 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
A.03.004.a
Pavimentazione stradale
1*110.420 110,420
Totale mc 110,420 4,19 462,660
483 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione zoccoli di fondazione esistenti
cordolo pila centrale
1*13.050 * 0.850 11,093

A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

591.628,116
1.185.310,815
15.238.418,866
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

B.09.020.3

484
B.09.020.3.1

B.03.031
485
B.03.031.a

RIPORTO
cordolo spalla dx

1*7.200 * 1.100 * 1.700
platea tra pila dx e spalla dx

1 *7.200 * 9.000 * 0.800
Totale

Totale Demolizioni Euro

Inghisagai

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI
IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO

- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A
26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Perforazione per collegamento nuovo rinfranco alleggerito con struttura
muraria
108

Perforazione per collegamento nuovi zoccoli di fondazione con la muratura
portante

spalla sx
55
pila sx
155
pila dx
135
spalla dx
95
Totale

Totale Inghisaggi Euro
Elevazioni

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

Calcestruzzo per sovrastruttura
Soletta in c.a. aU - sp 15 cm

1 * 40.000 * 0.750

dalla spalla sx alla mezzeria 1° arco
1*7.820 * 0.770

dalla mezzeria 1° arco all'asse pila sx
1*6.100 * 0.770

dall'asse pila sx alla mezzeria 2° arco
1*6.030 * 0.770

dalla mezzeria 2° arco all'asse pila dx
1*6.390 * 0.770

dall'asse pila dx alla mezzeria 3° arco
1*6.200 * 0.770

dalla mezzeria 3° arco alla spalla dx
1*7.460 * 0.770

Cordoli micropali

8 * 2.300 * 0.500 * 0.300

Zoccoli di fondazione

Cordolo spalla sx

porzione inferiore

1*9.850 * 1.700

porzione superiore

1*7.475 * 1.700

A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

mc

Cadauno

13,464

51,840

76,397

108,000

55,000

155,000

135,000

95,000

548,000

30,000

6,021

4,697

4,643

4,920

4,774

5,744

2,760

16,745

12,708

24,50

10,88

15.238.418,866

1.871,727

5.554,874

5.962,240

5.962,240

599.462,083
1.193.144,782
15.246.252,833

-903 -




spea

i
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.246.252,833
soletta e cordoli di collegamento spalla sx pila sx
2 *6.070 * 0.600 * 1.700 12,383
Cordolo pila sx
1*6.070 * 6.000 * 0.500 18,210
porzione inferiore
1*23.450 * 1.700 39,865
porzione superiore
1*16.925 * 0.600 10,155
soletta e cordoli collegamento pila sx pila dx
2 *7.290 * 0.600 * 1.700 14,872
1*7.290 * 6.000 * 0.500 21,870
Cordolo pila dx
porzione inferiore
20.920 * 1.700 35,564
porzione superiore
15.035 * 0.600 9,021
soletta e cordoli collegamento pila dx spalla dx
2 *8.330 * 0.600 * 2.200 21,991
1 *8.330 * 0.600 * 0.500 2,499
Cordolo spalla sx
porzione monte
1* 4,180 * 3.070 12,833
porzione centrale
1*4.,760 * 1.180 * 3.070 17,244
porzione valle
1*1.850 * 3.070 5,680
cordolo superiore muretti e parapetto
2 *40.000 * 0.250 * 0.150 3,000
Totale mc 318,199 102,51 32.618,579
486 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Casseratura per soletta a U
2 * 40.000 * 0.755 60,400
2 * 40.000 * 0.360 28,800
Zoccoli di fondazione
Cordolo spalla sx
porzione inferiore
1. *12.640 * 1.700 21,488
porzione superiore
1 *12.640 * 0.850 10,744
dedurre soletta di collegamento
-2 * 0.850 * 1.700 -2,890
-1 *6.700 * 0.500 -3,350
soletta e cordoli collegamento spalla sx pila sx - cordoli laterali
2 *8.910 * 1.700 30,294
2 *7.710 * 0.700 10,794
Cordolo pila sx
porzione inferiore
1 *23.940 * 1.700 40,698
porzione superiore
1. * 21.745 * 0.850 18,483
dedurre soletta di collegamento
-4 * 0.850 * 1.700 -5,780
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 632.080,662

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

1.225.763,361
15.278.871,412
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.278.871,412
-2 * 6.700 * 0.500 -6,700
soletta e cordoli collegamento pila sx pila dx
2 *10.320 * 1.700 35,088
2 *¥9.,120 * 0.700 12,768
Cordolo pila dx
porzione inferiore
1*21.820 * 1.700 37,094
porzione superiore
1*19.625 * 0.850 16,681
dedurre soletta di collegamento
-2 * 0.850 * 1.700 -2,890
-2 * 0.850 * 2.200 -3,740
-2 % 6.770 * 0.500 -6,770
soletta e cordoli collegamento pila dx spalla dx
2 *¥9.860 * 2.300 45,356
2 *9.260 * 0.700 12,964
Cordolo spalla dx
porzione monte
1. *3.090 * 3.070 9,486
porzione centrale
1*7.200 * 3.070 22,104
dedurre soletta di collegamento
-2 %7.200 * 2.200 -31,680
-1 * 6.000 * 0.500 -3,000
porzione valle
1*2.150 * 3.070 6,601
Totale mq 353,043 21,24 7.498,633
487 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Cordolo superiore muretti parapetto
4 *0.280 * 0.150 0,168
4 * 40.000 * 0.150 24,000
Totale mq 24,168 21,24 513,328
488 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Nuova soglia in c.a. in alveo - incidenza 80 kg/mc
1*91.825 * 80.000 7.346,000
Zoccoli di fondazione
pile
1 * 94.605 * 80.000 7.568,400
Cordolo di fondazione
spalla
1 * 65.208 * 80.000 5.216,640
cordoli micropali
1*2.760 * 50.000 138,000
Perforazioni armate
barre per perforazioni armate in elevazione
108 * 0.700 * 1.578 119,297
barre per perforazioni armate zoccoli di fondazione
440 * 1.100 * 1.578 763,752
cordolo superiore muretto parapetto
1 * 3.000 * 80.000 240,000
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 640.092,623

A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

1.233.775,322
15.286.883,373
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spea

i
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.286.883,373
Totale kg 21.392,089 1,03 22.033,852
B.05.050 RETE ELETTROSALDATA
489 - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a
Rete elettrosaldata tipo FeB44K a.m. per soletta a U - f8 10cm x 10cm
1 * 40.000 * 5.100 * 7.980 1.627,920
Totale kg 1.627,920 1,29 2.100,017
Totale Elevazioni Euro 64.764,409
Struttura
B.07.115 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
490 - COMPRESA ZINCATURA FORTE
B.07.115.b
Parapetti in acciaio (peso 40 kg/m)
2 *40.000 * 40.000 3.200,000
Totale kg 3.200,000 3,04 9.728,000
491 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002
Collegamento provvisorio per ripristino continuita fognaria
2 *130.000 260,000
Pozzetti di raccordo tubazioni sottoservizi
6 * 80.000 480,000
Totale kg 740,000 2,27 1.679,800
Totale Struttura Euro 11.407,800
Restauro struttura
492 RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
B.03.010
Superficie di muratura su cui intervenire - 20% della sup. totale
area laterale
0.2 * 137.150 27,430
spalla sx
0.2 * 5.600 * 3.275 3,668
1° arco
0.2 * 3.300 * 10.600 6,996
pila sx (simili = 2*0.2)
(2*0.2) * 3.300 * 3.250 4,290
2° arco
0.2 * 3.300 * 12.970 8,560
pila dx (simili = 2*0.2)
(2*0.2) * 3.300 * 3.250 4,290
3° arco
0.2 * 3.300 * 15.740 10,388
spalla dx
0.2 * 10.000 * 1.380 2,760
Totale mq 68,382 26,95 1.842,895
B.03.020 RIPRESA E STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN PIETRAME
493 - PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME
B.03.020.a OCCORRENTE
Superficie di muratura su cui intervenire - 80% della sup. totale
area laterale
0.8 * 137.150 109,720
spalla sx
0.8 * 5.600 * 3.275 14,672
1° arco
A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 677.477,187
A RIPORTARE Opere d'arte minori 1.271.159,886
A RIPORTARE 15.324.267,937
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.324.267,937
0.8 * 3.300 * 10.600 27,984
pila sx (simili = 2*0.8)
(2*0.8) * 3.300 * 3.250 17,160
2° arco
0.8 * 3.300 * 12.970 34,241
pila dx (simili = 2*0.8)
(2*0.8) * 3.300 * 3.250 17,160
3° arco
0.8 * 3.300 * 15.740 41,554
spalla dx
0.8 * 10.000 * 1.380 11,040
Totale mq 273,531 41,05 11.228,448
Totale Restauro struttura Euro 13.071,343
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
1.01.010 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
494 - DIAMETRO ESTERNO MM 110
1.01.010.a
Sottoservizi
1 * 40.000 40,000
Totale m 40,000 7,25 290,000
495 - DIAMETRO ESTERNO MM 200
1.01.010.d
Sottoservizi
2 *40.000 80,000
Totale m 80,000 17,37 1.389,600
1.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa
496 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
1.02.080.c
Pozzetti di raccordo tubazioni sottoservizi
6 6,000
Totale Cadauno 6,000 171,21 1.027,260
497 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
1.02.080.f
Collegamento provvisorio per rirpistino continuita fognaria
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 309,62 619,240
Totale Fossi -tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette Euro 3.326,100
Sistemazione Idraulica
498 MURATURA IN MATTONI PIENI
B.03.015
Realizzazione di nuovi muretti laterali sporgenti dal piano viabile
2 *40.000 * 0.120 9,600
Totale mc 9,600 306,86 2.945,856
E.06.005 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
499 - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
E.06.005.b 3.000
Rivestimento soglie
220.000 * 0.700 * 1.950 300,300
Totale t 300,300 22,94 6.888,882
500 MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA
PA.B.001

A RIPORTARE Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
A RIPORTARE Opere d'arte minori
A RIPORTARE

701.866,473
1.295.549,172
15.348.657,223
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Opere d'arte minori
S1.01 - Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.348.657,223
Rinfranco zona stretta inferiore
1 *40.000 * 1.960 * 0.580 45,472
Rinfranco zona larga superiore
1 *40.000 * 2.360 * 0.200 18,880
Totale mc 64,352 304,36 19.586,175
Totale Sistemazione Idraulica Euro 29.420,913
Pavimentazioni nere
D.01.021 STRATO DI USURA TIPO B
501 - CON BITUME MODIFICATO SOFT
D.01.021.c
Rifacimento pavimentazione stradale - sp 5 cm complessivi
40.000 * 2.560 * 0.050 5,120
Totale mc 5,120 149,99 767,949
Totale Pavimentazioni nere Euro 767,949
Rimozione recinzioni metalliche
502 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
E.05.020
Parapetto
2 * 40.000 80,000
Totale m 80,000 531 424,800
Totale Rimozione recinzioni metalliche Euro 424,800
Totale PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto Euro 177.408,669
Totale SI1.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m 722,645,397

Euro
Totale 03 -Opere d'arte minori Euro

A RIPORTARE

1.316.328,096

15.369.436,147
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
BA.01 - Barriere di sicurezza

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.369.436,147
BAR -Barriere di sicurezza
Cordoli
503 F.P.O. DI CORDONATURA
E.02.008
CoOrdolo insormontabile
93.00+77.00 170,000
Totale 170,000 17,15 2.915,500
Totale Cordoli Euro 2.915,500
Rimozione barriere metalliche
G.01.001.2 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILE
504 - SU TERRA
G.01.001.2.b
7.00+8.00+16.00+125.00 156,000
Totale 156,000 2,06 321,360
Totale Rimozione barriere metalliche Euro 321,360
Barriere di sicurezza
G.02.001 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
505 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
G.02.001.a
N2
90.00+128.00+44.00+67.00+94.00 423,000
Totale 423,000 32,29 13.658,670
G.02.002 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
506 - BORDO LATERALE
G.02.002.a
H1 BL
90.00+90.00+246.00+124.00+438.00+319.00+88.00 1.395,000
Terminali di avvio
8 * 6.00 48,000
Totale 1.443,000 48,48 69.956,640
G.02.003 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
507 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
G.02.003.a
H2 BL
21.00421.00+33.00+33.00+33.00+33.00+6.00+41.00+135.00+21.00+167 544,000
.00
Terminali di avvio
3*6.00 18,000
Terminali di fine
1*4.50 4,500
Transizioni
4 *9.00 36,000
Totale 602,500 83,65 50.399,125
508 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.02.003.d
H2 BP
8.00+8.00+25.00 41,000
Transizioni
6 *9.00 54,000
Totale 95,000 127,09 12.073,550
G.02.004 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
509 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
A RIPORTARE Barriere di sicurezza 149.324,845

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

149.324,845
15.518.760,992
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
BA.01 - Barriere di sicurezza

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.518.760,992
G.02.004.a
H3 BL
30.00+30.00+30.00+30.00 120,000
Transizioni
2 *¥9.00 18,000
Totale m 138,000 118,13 16.301,940
510 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.02.004.d
H3 BP
289.00+291.00 580,000
Transizioni
4 *9.00 36,000
Totale m 616,000 162,87 100.327,920
511 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE NASTRO E
PA.G.001 PALETTI
H4 BL
140.00+152.00 292,000
Transizioni
3*9.00 27,000
Totale m 319,000 129,70 41.374,300
Totale Barriere di sicurezza Euro 304.092, 145
Recinzioni - accessi - cancelli
G.01.064.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI
A PANNELLI IN RETE SEMPLICE
512 - SU BARRIERE ESISTENTI
G.01.064.1.a
Rete tipo A
25.00 25,000
Totale m 25,000 76,74 1.918,500
513 - SU CORDOLI CON TIRAFONDI
G.01.064.1.b
Rete tipo B
9.00 9,000
Totale m 9,000 96,57 869,130
G.01.064 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI
514 A PANNELLI IN RETE INCLINATO
G.01.064.2
Rete tipo F
67.00 67,000
Totale m 67,000 160,70 10.766,900
515 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
G.01.066
Rete tipo F
5 5,000
Totale Cadauno 5,000 20,50 102,500
Totale Recinzioni -accessi - cancelli Euro 13.657,030
Totale BAR -Barriere di sicurezza Euro 320.986,035
Totale BA.01 -Barriere di sicurezza Euro 320.986,035

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

320.986,035
15.690.422,182
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.690.422,182
FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
516 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 600
18 * 6.000 108,000
Totale m 108,000 68,10 7.354,800
517 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 18 * (0.600*0.600*3.14159/4) 5.501,520
Totale kg 5.501,520 1,03 5.666,566
Totale Paratia di pali Euro 13.021,366
Cordoli
518 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
52.000 * 1.000 * 0.100 5,200
Totale mc 5,200 67,29 349,908
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
519 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
52.000 * 0.800 * 1.300 54,080
Totale mc 54,080 114,26 6.179,181
520 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x52m
2 *52.000 * 1.300 135,200
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti
1*0.800 * 1.300 1,040
Totale mq 138,320 21,24 2.937,917
521 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 52.000 * 0.800 * 1.300 6.760,000
Totale kg 6.760,000 1,03 6.962,800
Totale Cordoli Euro 16.429,806
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
522 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
52.000 * 0.500 26,000
Totale mq 26,000 242,60 6.307,600
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 35.758,772

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

356.744,807
15.726.180,954
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.726.180,954
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
52.000 * 2.500 130,000
Totale mq 130,000 209,44 27.227,200
Totale Barriere antifoniche Euro 33.534,800
Totale FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m Euro 62.985,972
FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
524 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
10.000 * 0.500 5,000
Totale mq 5,000 242,60 1.213,000
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
525 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
10.000 * 2.500 25,000
Totale mq 25,000 209,44 5.236,000
Totale Barriere antifoniche Euro 6.449,000
Totale FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m Euro 6.449,000
FOA.O05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
526 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 2600
6 * 6.000 36,000
Totale m 36,000 68,10 2.451,600
527 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 6 * (0.600*0.600*3.14159/4) 1.833,840
Totale kg 1.833,840 1,03 1.888,855
Totale Paratia di pali Euro 4.340,455
Cordoli
528 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
17.000 * 1.000 * 0.100 1,700
Totale mc 1,700 67,29 114,393
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
529 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
17.000 * 0.800 * 1.300 17,680
Totale mc 17,680 114,26 2.020,117
530 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0.80x17m
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 75.909,937

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

396.895,972
15.766.332,119
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.766.332,119
2 *17.000 * 1.300 44,200
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Totale mq 46,280 21,24 982,987
531 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 17.000 * 0.800 * 1.300 2.210,000
Totale kg 2.210,000 1,03 2.276,300
Totale Cordoli Euro 5.393,797|
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
532 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
17.000 * 0.500 8,500
Totale mq 8,500 242,60 2.062,100
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
533 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
17.000 * 2.500 42,500
Totale mq 42,500 209,44 8.901,200
Totale Barriere antifoniche Euro 10.963,300
Totale FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m Euro 20.697,552
FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
534 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
6.000 * 0.500 3,000
Totale mq 3,000 242,60 727,800
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
535 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
6.000 * 2.500 15,000
Totale mq 15,000 209,44 3.141,600
Totale Barriere antifoniche Euro 3.869,400
Totale FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m Euro 3.869,400
FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
536 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 8600
86 * 6.000 516,000
Totale m 516,000 68,10 35.139,600
537 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
R NG N3N
A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche 129.141,524

-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

450.127,559
15.819.563,706
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15.819.563,706
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 86 * (0.600*0.600*3.14159/4) 26.285,040
Totale kg 26.285,040 1,03 27.073,591
Totale Paratia di pali Euro 62.213,191
Cordoli
538 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
254.000 * 1.000 * 0.100 25,400
Totale mc 25,400 67,29 1.709,166
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
539 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Cordolo
254.000 * 0.800 * 1.300 264,160
Totale mc 264,160 114,26 30.182,922
540 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
Pianta fondazione 0,80x254m
2 * 254.000 * 1.300 660,400
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti (8 conci)
(8-1) * 0.800 * 1.300 7,280
Totale mq 669,760 21,24 14.225,702
541 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 254.000 * 0.800 * 1.300 33.020,000
Totale kg 33.020,000 1,03 34.010,600
Totale Cordoli Euro 80.128,390
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
542 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
254.000 * 0.500 127,000
Totale mq 127,000 242,60 30.810,200
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
543 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
254.000 * 2.500 635,000
Totale mq 635,000 209,44 132.994,400
Totale Barriere antifoniche Euro 163.804,600
Totale FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m Euro 306.146,181
FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

R44

- CON TIHROAFNRMA DFI DTAMFTRN FSTFRNN DT MM ANN

A RIPORTARE Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche
-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

400.148,105

721.134,140
16.090.570,287
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.090.570,287
B.02.050.c
Pali 600
4 * 6.000 24,000
Totale m 24,000 68,10 1.634,400
545 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 4 * (0.600*0.600*3.14159/4) 1.222,560
Totale kg 1.222,560 1,03 1.259,237
Totale Paratia di pali Euro 2.893,637|
Cordoli
546 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
12.000 * 1.000 * 0.100 1,200
Totale mc 1,200 67,29 80,748
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
547 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
12.000 * 0.800 * 1.300 12,480
Totale mc 12,480 114,26 1.425,965
548 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x12m
2 *12.000 * 1.300 31,200
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Totale mq 33,280 21,24 706,867
549 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 12.000 * 0.800 * 1.300 1.560,000
Totale kg 1.560,000 1,03 1.606,800
Totale Cordoli Euro 3.820,380
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
550 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
12.000 * 0.500 6,000
Totale mq 6,000 242,60 1.455,600
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
551 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
12.000 * 2.500 30,000
Totale mq 30,000 209,44 6.283,200
TAtalan Daveinra antifanicha Ciiva 7 720 onNn

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

735.586,957
16.105.023,104
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari

CS.01 - Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
Totale FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m Euro

Totale CS.01 -Corpo stradale 1 da km_a km - Rotatoria Ponte Oche-
Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m Euro

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

16.105.023,104
14.452,817
414.600,922

735.586,957
16.105.023,104
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.105.023,104
FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
552 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 600 - passo 3m
41 * 6.000 246,000
Totale m 246,000 68,10 16.752,600
553 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 41 * (0.600*0.600*3.14159/4) 12.531,240
Totale kg 12.531,240 1,03 12.907,177
Totale Paratia di pali Euro 29.659,777|
Cordoli
554 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
122.000 * 1.000 * 0.100 12,200
Totale mc 12,200 67,29 820,938
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
555 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
122.000 * 0.800 * 1.300 126,880
Totale mc 126,880 114,26 14.497,309
556 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x122m
2 *122.000 * 1.300 317,200
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti (4 conci)
(4-1) * 0.800 * 1.300 3,120
Totale mq 322,400 21,24 6.847,776
557 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 122.000 * 0.800 * 1.300 15.860,000
Totale kg 15.860,000 1,03 16.335,800
Totale Cordoli Euro 38.501,823
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
558 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
122.000 * 0.500 61,000
Totale mq 61,000 242,60 14.798,600
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
A RIPORTARE Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 82.960,200

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

818.547,157
16.187.983,304

-107 -




spea

o
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.02 - Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.187.983,304
559 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
122.000 * 1.000 122,000
Totale mq 122,000 259,10 31.610,200
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
560 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
122.000 * 2.500 305,000
Totale mq 305,000 209,44 63.879,200
561 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
31610.200/100 316,102
Totale % 316,102 4,00 1.264,408
Totale Barriere antifoniche Euro 111.552,408
Totale FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m Euro 179.714,008
Totale CS.02 -Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco 179.714,008

Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m Euro

A RIPORTARE Opere complementari

A RIPORTARE

915.300,965
16.284.737,112
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.284.737,112
FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
562 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 600-passo 3m
20 * 6.000 120,000
Totale m 120,000 68,10 8.172,000
563 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 20 * (0.600*0.600*3.14159/4) 6.112,800
Totale kg 6.112,800 1,03 6.296,184
Totale Paratia di pali Euro 14.468,184
Cordoli
564 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
60.000 * 1.000 * 0.100 6,000
Totale mc 6,000 67,29 403,740
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
565 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
60.000 * 0.800 * 1.300 62,400
Totale mc 62,400 114,26 7.129,824
566 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x60m
2 * 60.000 * 1.300 156,000
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti (3 conci)
(3-1) * 0.800 * 1.300 2,080
Totale mq 160,160 21,24 3.401,798
567 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 60.000 * 0.800 * 1.300 7.800,000
Totale kg 7.800,000 1,03 8.034,000
Totale Cordoli Euro 18.969,362
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
568 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
60.000 * 0.500 30,000
Totale mq 30,000 242,60 7.278,000
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- 40.715,546

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

956.016,511
16.325.452,658
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.325.452,658
569 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
60.000 * 1.000 60,000
Totale mq 60,000 259,10 15.546,000
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
570 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
60.000 * 2.500 150,000
Totale mq 150,000 209,44 31.416,000
571 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Vedi art. B.02.015.a
15546.000/100 155,460
Totale % 155,460 4,00 621,840
Totale Barriere antifoniche Euro 54.861,840
Totale FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m Euro 88.299,386
FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
572 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali #600-passo 3m
7 * 6.000 42,000
Totale m 42,000 68,10 2.860,200
573 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 7 * (0.600*0.600*3.14159/4) 2.139,480
Totale kg 2.139,480 1,03 2.203,664
Totale Paratia di pali Euro 5.063,864
Cordoli
574 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
21.000 * 1.000 * 0.100 2,100
Totale mc 2,100 67,29 141,309
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
575 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
21.000 * 0.800 * 1.300 21,840
Totale mc 21,840 114,26 2.495,438
576 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x21m
2 *21.000 * 1.300 54,600
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- 95.999,997

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.011.300,962
16.380.737,109
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.380.737,109
Totale mq 56,680 21,24 1.203,883
577 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 21.000 * 0.800 * 1.300 2.730,000
Totale kg 2.730,000 1,03 2.811,900
Totale Cordoli Euro 6.652,530
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
578 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
21.000 * 0.500 10,500
Totale mq 10,500 242,60 2.547,300
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
579 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
21.000 * 1.000 21,000
Totale mq 21,000 259,10 5.441,100
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
580 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
21.000 * 2.500 52,500
Totale mq 52,500 209,44 10.995,600
581 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Vedi art. B.02.015.a
5441.100/100 54,411
Totale % 54,411 4,00 217,644
Totale Barriere antifoniche Euro 19.201,644
Totale FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m Euro 30.918,038
FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
582 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali g600-passo 3m
41 * 6.000 246,000
Totale m 246,000 68,10 16.752,600
583 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 41 * (0.600*0.600*3.14159/4) 12.531,240
Totale kg 12.531,240 1,03 12.907,177
Totale Paratia di pali Euro 29.659,777|
CavAAl
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- 148.877,201

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.064.178,166
16.433.614,313
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.433.614,313
584 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
121.000 * 1.000 * 0.100 12,100
Totale mc 12,100 67,29 814,209
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
585 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
121.000 * 0.800 * 1.300 125,840
Totale mc 125,840 114,26 14.378,478
586 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Pianta fondazione 0,80x121m
2 *121.000 * 1.300 314,600
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti (4 conci)
(4-1) * 0.800 * 1.300 3,120
Totale mq 319,800 21,24 6.792,552
587 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 121.000 * 0.800 * 1.300 15.730,000
Totale kg 15.730,000 1,03 16.201,900
Totale Cordoli Euro 38.187,139
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
588 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
121.000 * 0.500 60,500
Totale mq 60,500 242,60 14.677,300
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
589 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
121.000 * 1.000 121,000
Totale mq 121,000 259,10 31.351,100
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
590 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
121.000 * 2.500 302,500
Totale mq 302,500 209,44 63.355,600
591 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Vedi art. B.02.015.a
nA“lEIPé;?T/i;?E Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- T 296.448,340

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.211.749,305
16.581.185,452
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.581.185,452
Totale % 313,511 4,00 1.254,044
Totale Barriere antifoniche Euro 110.638,044
Totale FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m Euro 178.484,960
FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
592 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 600-passo 3m
32 * 6.000 192,000
Totale m 192,000 68,10 13.075,200
593 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 32 * (0.600*0.600*3.14159/4) 9.780,480
Totale kg 9.780,480 1,03 10.073,894
Totale Paratia di pali Euro 23.149,094
Cordoli
594 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
95.000 * 1.000 * 0.100 9,500
Totale mc 9,500 67,29 639,255
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
595 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
95.000 * 0.800 * 1.300 98,800
Totale mc 98,800 114,26 11.288,888
596 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Pianta fondazione 0,80x95m
2 *95.000 * 1.300 247,000
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti (3 conci)
(3-1) * 0.800 * 1.300 2,080
Totale mq 251,160 21,24 5.334,638
597 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 95.000 * 0.800 * 1.300 12.350,000
Totale kg 12.350,000 1,03 12.720,500
Totale Cordoli Euro 29.983,281
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTTI IN CALCESTRUZZO
598 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
A RIPORTARE Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano- 350.834,759

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.266.135,724
16.635.571,871
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.03 - Corpo stradale 3 da km_a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.635.571,871
Totale mq 47,500 242,60 11.523,500
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
599 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
95.000 * 4.000 380,000
Totale mq 380,000 259,10 98.458,000
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
600 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
95.000 * 0.500 47,500
Totale mq 47,500 209,44 9.948,400
601 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Vedi art. B.02.015.a
98458.000/100 984,580
Totale % 984,580 4,00 3.938,320
Totale Barriere antifoniche Euro 123.868,220
Totale FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m Euro 177.000,595
Totale CS.03 -Corpo stradale 3 da km a km - Viadotto Rastignano- 474.702,979

Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m Euro

A RIPORTARE Opere complementari

A RIPORTARE

1.390.003,944
16.759.440,091
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.759.440,091
FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
602 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
10.000 * 0.500 5,000
Totale mq 5,000 242,60 1.213,000
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
603 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
10.000 * 1.000 10,000
Totale mq 10,000 259,10 2.591,000
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
604 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
10.000 * 2.500 25,000
Totale mq 25,000 209,44 5.236,000
605 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
2591.000/100 25,910
Totale % 25,910 4,00 103,640
Totale Barriere antifoniche Euro 9.143,640
Totale FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m Euro 9.143,640
FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
606 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
10.000 * 0.500 5,000
Totale mq 5,000 242,60 1.213,000
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
607 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
10.000 * 1.000 10,000
Totale mq 10,000 259,10 2.591,000
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
608 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
10.000 * 2.500 25,000
Totale mq 25,000 209,44 5.236,000
609 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
A RIPORTARE Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 18.183,640

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.408.187,584
16.777.623,731
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
CS.06 - Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.777.623,731
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
2591.000/100 25,910
Totale % 25,910 4,00 103,640
Totale Barriere antifoniche Euro 9.143,640
Totale FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m Euro 9.143,640
Totale CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi Euro 18.287,280

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.408.291,224
16.777.727,371

- 116 -



spea

o
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
GA.01 - Galleria ferroviaria

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.777.727,371
FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
610 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
47.000 * 0.500 23,500
Totale mq 23,500 242,60 5.701,100
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
611 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
47.000 * 4.000 188,000
Totale mq 188,000 259,10 48.710,800
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
612 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
47.000 * 0.500 23,500
Totale mq 23,500 209,44 4.921,840
613 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
48710.800/100 487,108
Totale % 487,108 4,00 1.948,432
Totale Barriere antifoniche Euro 61.282,172
Totale FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m Euro 61.282,172
Totale GA.01 -Galleria ferroviaria Euro 61.282,172

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.469.573,396
16.839.009,543
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
0V.01 - Opere a verde

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.839.009,543
OV -Opere a verde
Opere a verde
F.01.009 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
614 - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
F.01.009.b PRESSIONE
(Incremento del 15% per superfici in pendenza)
Rotatoria Ponte delle Oche = 1.15 * (804+24+10+21) 987,850
Rotatoria del Paleotto = 1.15 * (5724+23+6+16) 709,550
Scarpate e rilevati = 1.15 * (1440+345+1995+2430+568+324+845+30) 9.173,550
Mcl = 1.15 * 2095 2.409,250
Mc2 = 1.15 * 1240 1.426,000
FCb = 1.15 * (63+61+116+200) * 3 1.518,000
Totale mq 16.224,200 1,44 23.362,848
F.02.024 ARBUSTI SPOGLIANTI
615 - ALTEZZA CM 121/200
F.02.024.b
Corniolo
Mcl = 5 * ((2095/(30*30))+0.672) 15,000
FArb = (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18) 247,750
GArbl = 1 * (3+3) 6,000
GArb2 = 2 * (3+3) 12,000
Sanguinello
Mcl = 4 * ((2095/(30*30))+0.672) 12,000
Mc2 = 4 * (1240/(20*20)+0.90) 16,000
FArb = (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18) 247,750
GArbl = 1 * (3+3) 6,000
GArb2 = 1 * (3+3) 6,000
Prugnolo
GArbl = 1 * (3+3) 6,000
GArb2 = 2 * (3+3) 12,000
FArb = (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18) 247,750
Ligustro comune
Mc2 = 5 * (1240/(20*20)+0.90) 20,000
Salice rosso
Mc2 = 3 * (1240/(20*20)+0.90) 12,000
Ginestra
Mcl = 4 * ((2095/(30*30))+0.672) 12,000
GArbl = 2 * (3+3) 12,000
GArb2 = 2 * (3+3) 12,000
FArb = (1/8) * (235+271+132+164+172+100+292+288+284+26+18) 247,750
Totale Cadauno 1.150,000 17,14 19.711,000
F.02.071 QUERCUS ROBUR IN ZOLLA
616 - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 ACM 16,0
F.02.071.c
Mcl = 2 * ((2095/(30*30))+0.672) 6,000
Totale Cadauno 6,000 216,72 1.300,320
617 Pacciamatura - telo pacciamante drenante
PA.F.001
ALBERI:
(Si assume telo pacciamante per diametro 1.20 m per albero)
VEdi q.ta art. PA.F.005
56 * (0.60*0.60*3.1416) 63,336
A RIPORTARE Opere a verde 44.374,168

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.513.947,564
16.883.383,711
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
0V.01 - Opere a verde

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.883.383,711
VEdi q.ta art. PA.F.003
6 * (0.60*0.60*3.1416) 6,786
VEdi q.ta art. PA.F.004
8 * (0.60*0.60*3.1416) 9,048
VEdi q.ta art. PA.F.007
8 * (0.60*0.60*3.1416) 9,048
VEdi q.ta art. PA.F.008
8 * (0.60*0.60*3.1416) 9,048
VEdi q.ta art. F.02.071.c
6 * (0.60*0.60*3.1416) 6,786
ARBUSTTI:
(Si assume telo pacciamante per diametro 0.5 m per arbusto)
Vedi g.ta art. F.02.024
1150 * (0.25*%0.25*3.1416) 225,400
Totale m2 329,452 5,22 1.719,739
618 Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 16 cm a 20 cm)
PA.F.002
VEdi q.ta art. PA.F.005
56 56,000
VEdi q.ta art. PA.F.003
6 6,000
VEdi q.ta art. PA.F.004
8 8,000
VEdi q.ta art. PA.F.007
8 8,000
VEdi q.ta art. PA.F.008
8 8,000
Totale Cadauno 86,000 147,09 12.649,740
619 Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)
PA.F.003
Mcl = 2 * ((2095/(30*30))+0.672) 6,000
Totale Cadauno 6,000 73,30 439,800
620 Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)
PA.F.004
Mc2 = 2 * (1240/(20*20)+0.90) 8,000
Totale Cadauno 8,000 61,12 488,960
621 Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)
PA.F.005
GCb = 3*2 6,000
FCb = (1/10) * (63+61+116+200) 44,000
Mcl = 2 * ((2095/(30*30))+0.672) 6,000
Totale Cadauno 56,000 133,24 7.461,440
622 Fornitura di Salix alba (salice bianco)
PA.F.007
Mc2 = 2 * (1240/(20*20)+0.90) 8,000
Totale Cadauno 8,000 88,83 710,640
623 Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)
PA.F.008
Mc2 = 2 * (1240/(20*20)+0.90) 8,000
Totale Cadauno 8,000 93,35 746,800
624 Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di acero campestre per tre
A RIPORTARE Opere a verde 68.591,287
A RIPORTARE Opere complementari 1.538.164,683
A RIPORTARE 16.907.600,830
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
0V.01 - Opere a verde

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.907.600,830
PA.F.009 stagioni vegetative
Vedi q.ta art. PA.F.003
6 6,000
Totale Cadauno 6,000 154,27 925,620
625 Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di ontano comune per tre
PA.F.010 stagioni vegetative
Vedi g.ta art. PA.F.004
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 145,75 1.166,000
626 Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di carpino bianco per tre
PA.F.011 stagioni vegetative
Vedi g.ta art. PA.F.005
56 56,000
Totale Cadauno 56,000 196,23 10.988,880
627 Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di salice bianco per tre
PA.F.013 stagioni vegetative
Vedi g.ta art. PA.F.007
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 165,14 1.321,120
628 Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di olmo campestre per tre
PA.F.014 stagioni vegetative
Vedi g.ta art. PA.F.008
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 168,31 1.346,480
Totale Opere a verde Euro 84.339,387|
Totale OV -Opere a verde Euro 84.339,387
Totale OV.01 -Opere a verde Euro 84.339,387

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.553.912,783
16.923.348,930
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.923.348,930
FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
629 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 600
13 * 6.000 78,000
Totale m 78,000 68,10 5.311,800
630 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 13 * (0.600*0.600*3.14159/4) 3.973,320
Totale kg 3.973,320 1,03 4.092,520
Totale Paratia di pali Euro 9.404,320
Cordoli
631 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
36.000 * 1.000 * 0.100 3,600
Totale mc 3,600 67,29 242,244
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
632 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
36.000 * 0.800 * 1.300 37,440
Totale mc 37,440 114,26 4.277,894
633 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x36m
2 * 36.000 * 1.300 93,600
Pareti di estremita
2 *0.800 * 1.300 2,080
Giunti
2 *0.800 * 1.300 2,080
Totale mq 97,760 21,24 2.076,422
634 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 36.000 * 0.800 * 1.300 4.680,000
Totale kg 4.680,000 1,03 4.820,400
Totale Cordoli Euro 11.416,960
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
635 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
36.000 * 0.500 18,000
Totale mq 18,000 242,60 4.366,800
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 25.188,080

48m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.579.100,863
16.948.537,010
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.948.537,010
636 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
36.000 * 1.000 36,000
Totale mq 36,000 259,10 9.327,600
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
637 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
36.000 * 2.500 90,000
Totale mq 90,000 209,44 18.849,600
638 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
9327.600/100 93,276
Totale % 93,276 4,00 373,104
Totale Barriere antifoniche Euro 32,917,104
Totale FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m Euro 53.738,384
FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m
Paratia di pali
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
639 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Pali 3600
9 * 6.000 54,000
Totale m 54,000 68,10 3.677,400
640 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 180kg/mc - Sez. cls A=0,283mq
Vedi art. B.02.050.c
180.000 * 6.000 * 9 * (0.600*0.600*3.14159/4) 2.750,760
Totale kg 2.750,760 1,03 2.833,283
Totale Paratia di pali Euro 6.510,683
Cordoli
641 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Getto di pulizia
29.000 * 1.000 * 0.100 2,900
Totale mc 2,900 67,29 195,141
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
642 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
B.03.031.b
Cordolo
29.000 * 0.800 * 1.300 30,160
Totale mc 30,160 114,26 3.446,082
643 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Pianta fondazione 0,80x29m
2 *29.000 * 1.300 75,400
Pareti di estremita
A RIPORTARE Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 63.890,290

48m
A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.617.803,073
16.987.239,220
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
RT.01 - Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 16.987.239,220
Totale mq 77,480 21,24 1.645,675
644 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Incidenza 125kg/mc
Vedi art. B.03.031.b
125.000 * 29.000 * 0.800 * 1.300 3.770,000
Totale kg 3.770,000 1,03 3.883,100
Totale Cordoli Euro 9.169,998
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
645 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
29.000 * 0.500 14,500
Totale mq 14,500 242,60 3.517,700
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
646 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
29.000 * 1.000 29,000
Totale mq 29,000 259,10 7.513,900
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
647 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
29.000 * 2.500 72,500
Totale mq 72,500 209,44 15.184,400
648 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
7513.900/100 75,139
Totale % 75,139 4,00 300,556
Totale Barriere antifoniche Euro 26.516,556
Totale FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m Euro 42,197,237
Totale RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 95.935,621

48m Euro

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.649.848,404
17.019.284,551
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari

SG.01 - Segnaletica

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.019.284,551
SEG -Segnaletica
Segnaletica orizzontale
H.01.003 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
649 - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
H.01.003.a
1963.00 1.963,000
Totale m 1.963,000 0,50 981,500
650 - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
H.01.003.b
3911.00 3.911,000
Totale m 3.911,000 0,55 2.151,050
651 - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
H.01.003.e
Dare precedenza
60 * ((0.40*0.60)/2) 7,200
9 * ((1.00*2.00)/2) 9,000
Zebrature
676.80/2 338,400
Totale mq 354,600 4,67 1.655,982
Totale Segnaletica orizzontale Euro 4.788,532
Segnaletica verticale
H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
652 - DEL DIAMETRO DI 60 MM
H.02.110.b
2 * 4,50 9,000
2*4.10 8,200
12 * 4.00 48,000
18 * 3.60 64,800
2 *3.50 7,000
2 *3.40 6,800
10 * 3.30 33,000
15 * 3.00 45,000
10 * 2.90 29,000
1*2.80 2,800
1*2.60 2,600
5*2.10 10,500
Totale m 266,700 6,82 1.818,894
H.02.135 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
653 - DIAMETRO MM 60
H.02.135.b
24 24,000
34 34,000
7 7,000
1,000
14 14,000
13*2 26,000
4 4,000
6 6,000
8 8,000
16 16,000
Totale Cadauno 140,000 1,84 257,600
H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
A RIPORTARE Segnaletica 6.865,026

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.656.713,430
17.026.149,577
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari

SG.01 - Segnaletica

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.026.149,577
654 - LATO CM 90
H.02.200.2.b
24 24,000
Totale Cadauno 24,000 69,16 1.659,840
H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
655 - DIAMETRO CM 60
H.02.210.2.b
34 34,000
Totale Cadauno 34,000 66,61 2.264,740
H.02.220.2 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
656 - LATO CM 60
H.02.220.2.b
7 7,000
Totale Cadauno 7,000 71,70 501,900
H.02.230.1 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
657 - DIAMETRO CM 90
H.02.230.1.b
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 127,20 127,200
H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
658 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
H.02.300.2.a
2*0.35*0.15 0,105
8 *0.80 * 0.27 1,728
4 *0.60 * 0.20 0,480
Totale mq 2,313 220,08 509,045
659 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
H.02.300.2.b
13 * 1.50 * 0.40 7,800
Totale mq 7,800 243,99 1.903,122
660 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
H.02.300.2.c
1.50 * 0.80 1,200
Totale mq 1,200 249,19 299,028
661 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
H.02.300.2.d
3.00 * 1.95 5,850
6 * 3.00 * 2.25 40,500
Totale mq 46,350 255,27 11.831,765
H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
662 - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
H.02.400.a
74 74,000
Totale Cadauno 74,000 59,92 4.434,080
663 - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
H.02.400.b
6 6,000
A RIPORTARE Segnaletica 30.395,746

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.680.244,150
17.049.680,297
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari

SG.01 - Segnaletica

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.049.680,297
Totale Cadauno 6,000 68,20 409,200
H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI
664 - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.405.a
24+34+7+1+14+8+16 104,000
Totale Cadauno 104,000 8,47 880,880
665 - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
H.02.405.b
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 14,22 184,860
666 - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIU
H.02.405.c SOSTEGNI
1 1,000
Totale Cadauno 1,000 30,51 30,510
667 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
H.03.005 ALLUMINIO 25/10
8 8,000
Totale Cadauno 8,000 48,00 384,000
H.03.008 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
668 - SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
H.03.008.c
16 16,000
Totale Cadauno 16,000 46,37 741,920
669 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012
6 * 3.00 * 2.25 40,500
Totale mq 40,500 51,27 2.076,435
Totale Segnaletica verticale Euro 30.315,019
Portali
B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE
670 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Portali a bandiera
2%7.95%*1.95 31,005
Totale mc 31,005 6,09 188,820
671 - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00
B.01.001.a
Monopali
4 * (0.15+3.10+0.15) * (0.15+1.10+0.15) * (0.15+1.70) 35,224
Totale mc 35,224 6,09 214,514
B.02.050 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
672 - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
B.02.050.c
Portali a bandiera
(2*3) * 12.00 72,000
Totale m 72,000 68,10 4.903,200
673 - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
B.03.025.c
Portali a bandiera
2*7.95*0.15 2,385
A RIPORTARE Segnaletica 40.410,085
A RIPORTARE Opere complementari 1.690.258,489
A RIPORTARE 17.059.694,636
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari

SG.01 - Segnaletica

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.059.694,636
Totale mc 2,385 80,24 191,372
674 - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
B.03.025.c
Monopali
4 * (0.15+3.10+0.15) * (0.15+1.10+0.15) * 0.15 2,856
Totale mc 2,856 80,24 229,165
B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
675 - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
B.03.031.a
Monopali
4*3.10 ¥ 1.10 * 1.70 23,188
Totale mc 23,188 102,51 2.377,002
676 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
B.03.031.b
Portali a bandiera
2 *5,90 * 1.00 11,800
2 *1.60 * 1.40 * 0.80 3,584
Totale mc 15,384 114,26 1.757,776
677 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZL
Portali a bandiera
(2*3) * 2.50 * 1.00 15,000
(2*3) * 0.69 * 1.00 4,140
(2*2) * 1.60 * 0.80 5,120
(2*2) * 1.40 * 0.80 4,480
Totale mq 28,740 21,24 610,438
678 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZIL
Monopali
(4*2) * 3.10 * 1.70 42,160
(4*2) * 1.10 * 1.70 14,960
Totale mq 57,120 21,24 1.213,229
679 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Portali a bandiera
2 *1225.00 2.450,000
Totale kg 2.450,000 1,03 2.523,500
680 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Portali a bandiera
(2*3) * 510.00 3.060,000
Totale kg 3.060,000 1,03 3.151,800
681 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030
Monopali
4 * 340.00 1.360,000
Totale kg 1.360,000 1,03 1.400,800
682 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
H.06.001
Monopali
A RIPORTARE Segnaletica 53.865,167

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.703.713,571
17.073.149,718
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07 - Opere complementari

SG.01 - Segnaletica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.073.149,718
4 * 895.00 3.580,000
Totale kg 3.580,000 2,90 10.382,000
H.06.003 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
683 - A BANDIERA
H.06.003.b
Portali a bandiera
2 * 3500.00 7.000,000
Totale kg 7.000,000 3,33 23.310,000
H.06.005 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
684 - MONOPALO
H.06.005.a
Monopali
4 4,000
Totale Cadauno 4,000 252,64 1.010,560
685 - A BANDIERA
H.06.005.c
Portali a bandiera
2 2,000
Totale Cadauno 2,000 634,35 1.268,700
Totale Portali Euro 54.732,876
Totale SEG -Segnaletica Euro 89.836,427
Totale SG.01 -Segnaletica Euro 89.836,427

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.739.684,831
17.109.120,978
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.109.120,978
DEM -Demolizioni
Demolizioni
686 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003
Demolizione edificio 6 - manufatto 4
Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni
31 31,000
Totale mc 31,000 8,03 248,930
687 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003
Demolizione edificio 9
Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni
35 35,000
Totale mc 35,000 8,03 281,050
688 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019
Demolizione del muro (volume stimato 50 mc)
Vedi elaborati GEN-0020 e GEN-0021 Demolizioni
50 50,000
Totale mc 50,000 24,50 1.225,000
Totale Demolizioni Euro 1.754,980
Totale DEM -Demolizioni Euro 1.754,980
FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
689 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
9.000 * 0.500 4,500
Totale mq 4,500 242,60 1.091,700
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
690 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
9.000 * 1.000 9,000
Totale mq 9,000 259,10 2.331,900
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
691 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
9.000 * 2.500 22,500
Totale mq 22,500 209,44 4,712,400
692 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
2331.900/100 23,319
Totale % 23,319 4,00 93,276
Totale Barriere antifoniche Euro 8.229,276
Totale FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m Euro 8.229,276
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 9.984,256

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

1.749.669,087
17.119.105,234

-129 -




spea

i
sumpo Atlantia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.119.105,234
FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
693 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
267.000 * 0.500 133,500
Totale mq 133,500 242,60 32.387,100
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
694 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
267.000 * 4.000 1.068,000
Totale mq 1.068,000 259,10 276.718,800
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
695 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
267.000 * 0.500 133,500
Totale mq 133,500 209,44 27.960,240
696 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
276718.800/100 2.767,188
Totale % 2.767,188 4,00 11.068,752
Totale Barriere antifoniche Euro 348.134,892
Totale FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m Euro 348.134,892
FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
697 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
264.000 * 0.500 132,000
Totale mq 132,000 242,60 32.023,200
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
698 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
264.000 * 4.000 1.056,000
Totale mq 1.056,000 259,10 273.609,600
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
699 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
264.000 * 0.500 132,000
Totale mq 132,000 209,44 27.646,080
700 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 691.398,028
A RIPORTARE Opere complementari 2.431.082,859
A RIPORTARE 17.800.519,006
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.800.519,006
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
273609.600/100 2.736,096
Totale % 2.736,096 4,00 10.944,384
Totale Barriere antifoniche Euro 344.223,264
Totale FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m Euro 344.223,264
FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
701 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
5.000 * 0.500 2,500
Totale mq 2,500 242,60 606,500
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
702 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
5.000 * 1.000 5,000
Totale mq 5,000 259,10 1.295,500
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
703 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
5.000 * 2.500 12,500
Totale mq 12,500 209,44 2.618,000
704 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
1295.500/100 12,955
Totale % 12,955 4,00 51,820
Totale Barriere antifoniche Euro 4.571,820
Totale FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m Euro 4.571,820
FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
Barriere antifoniche
G.05.013 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
705 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.013.a
Pannelli in calcestruzzo
5.000 * 0.500 2,500
Totale mq 2,500 242,60 606,500
G.05.015 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA
INCOLORE sp.15 mm
706 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.015.a
Pannelli in PMMA
5.000 * 1.000 5,000
Totale mq 5,000 259,10 1.295,500
G.05.025 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
A RIPORTARE Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 708.816,232

A RIPORTARE Opere complementari
A RIPORTARE

2.448.501,063
17.817.937,210
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 - Opere complementari
VI.01 - Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.817.937,210
707 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
G.05.025.a
Pannelli in acciaio corten
5.000 * 2.500 12,500
Totale mq 12,500 209,44 2.618,000
708 SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
G.05.032
Strisce orizzontali satinate
Simili=1/100
Vedi art. B.02.015.a
1295.500/100 12,955
Totale % 12,955 4,00 51,820
Totale Barriere antifoniche Euro 4.571,820
Totale FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m Euro 4,571,820

Totale VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m Euro
Totale 07 -Opere complementari Euro

A RIPORTARE

711.486,052
2.451.170,883

17.820.607,030
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08 - Impianti
IM.O01 - Impianti corpi stradali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.820.607,030
IM.01 -Impianti elettrici
709 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
B.03.025.a
Bauletto per la posa di n. 2 tubazioni corrugate g 110mm a 1 m dalla
pavimentazione stradale
820.000 * 0.450 * 0.300 110,700
Totale mc 110,700 67,29 7.449,003
P.01.002 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
710 -DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM -CARRABILE
P.01.002.c
Pozzetti
25 25,000
Totale Cadauno 25,000 60,44 1.511,000
711 -DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 + 70 CM -CARRABILE
P.01.002.d
Pozzetti
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 67,74 880,620
P.01.006 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
712 -PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM -
P.01.006.h CARRABILE
Chiusini classe C250
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 45,07 585,910
P.01.013.1 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250
IN GHISA SFEROIDALE
713 -PER POZZETTO 50X50 CM
P.01.013.1.c
Chiusini classe C250
25 25,000
Totale Cadauno 25,000 151,22 3.780,500
714 -PER POZZETTO 60X60 CM
P.01.013.1.d
Chiusini classe C250
13 13,000
Totale Cadauno 13,000 201,94 2.625,220
715 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
P.01.030 PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
Scavo a sezione obbligata per posa tubazioni in bauletto cls 45x30
820.000 820,000
Totale m 820,000 11,47 9.405,400
P.03.005 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -DI TIPO FG7(0) R
716 -FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
P.03.005.13
Cavi elettrici distribuzione
110.000 110,000
Totale m 110,000 2,36 259,600
P.03.006 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -TIPO FG7(0) M1
717 -FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
P.03.006.24
Cavi elettrici distribuzione
3200.000 3.200,000
A RIPORTARE Impianti corpi stradali 26.497,253
A RIPORTARE Impianti 26.497,253

A RIPORTARE

17.847.104,283
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08 - Impianti
IM.01 - Impianti corpi stradali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.847.104,283
Totale m 3.200,000 3,32 10.624,000
P.06.010.1 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
718 -LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM,
P.06.010.1.c SBRACCIO 2,50 M
22 22,000
Totale Cadauno 22,000 405,82 8.928,040
P.06.015 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
719 -VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 MC A 0,700 MC
P.06.015.c
22 22,000
Totale Cadauno 22,000 199,64 4.392,080
P.07.010 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
720 -DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f
1800.000 1.800,000
Totale m 1.800,000 9,74 17.532,000
721 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED
PA.P.001
22 22,000
Totale Cadauno 22,000 1.625,17 35.753,740
722 GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE
PA.P.002
24 24,000
Totale Cadauno 24,000 50,75 1.218,000
Totale IM.01 -Impianti elettrici Euro 104.945,113
Totale IM.01 -Impianti corpi stradali Euro 104.945,113
Totale 08 -Impianti Euro 104.945,113

A RIPORTARE

17.925.552,143
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09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CN.01 - Cantierizzazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

723
A.01.001

A.02.002
724
A.02.002.a

A.02.007

725
A.02.007.d

726
A.01.010

A.02.003
727
A.02.003.a

RIPORTO
CA.01 -Impianto cantiere
Scavi

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

CB01

2000.00 * 0.30
ADTO1

800.00 * 0.30
ADTO02

850.00 * 0.30
Coo01

1200.00 * 0.30
CT01

5000.00 * 0.30
C002

4800.00 * 0.30
Totale

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

CB01
2000.00
ADTO1
800.00
ADTO02
850.00
Coo01
1200.00
CT01
5000.00
C002

4800.00

Totale
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI
CIGLI
Sistemazione a duna del materiale scavato
Vedi .ta art. A.01.001

4395.00
Totale

Totale Scavi Euro
Rilevato
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
Trasporto da cava
vedi g.ta art. A.02.003.a
(35-5) * 2930.00

Totale

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

Vedi g.ta art. A.02.007.a

A RIPORTARE Cantierizzazione
A RIPORTARE Cantierizzazione
A RIPORTARE

mc

mq

mc

mc*km

600,000

240,000

255,000

360,000

1.500,000

1.440,000

4.395,000

2.000,000

800,000

850,000

1.200,000

5.000,000

4.800,000

14.650,000

4.395,000

4.395,000

87.900,000

87.900,000

3,17

0,33

0,61

0,19

17.925.552,143

13.932,150

4.834,500

2.680,950

21.447,600

16.701,000

38.148,600
38.148,600
17.963.700,743
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09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CN.01 - Cantierizzazione

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 17.963.700,743
2930.00 2.930,000
Totale mc 2.930,000 12,00 35.160,000
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
728 - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
A.02.007.a
Rilevato
CBO1
2000.00 * 0.20 400,000
ADTO1
800.00 * 0.20 160,000
ADT02
850.00 * 0.20 170,000
Co01
1200.00 * 0.20 240,000
CT01
5000.00 * 0.20 1.000,000
C002
4800.00 * 0.20 960,000
Totale mc 2.930,000 1,49 4.365,700
Totale Rilevato Euro 56.226,700
Pavimentazioni bianche
D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
729 - PER AREA NORD. AQ, TO, GE, MI, VE, TS, BO
D.01.001.a
CBO1
2000.00 * 0.30 600,000
ADTO1
800.00 * 0.30 240,000
ADT02
850.00 * 0.30 255,000
C001
1200.00 * 0.30 360,000
CT01
5000.00 * 0.30 1.500,000
C002
4800.00 * 0.30 1.440,000
Totale mc 4.395,000 24,99 109.831,050
Totale Pavimentazioni bianche Euro 109.831,050
Pavimentazioni nere
D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
730 - CON BITUME TAL QUALE
D.01.017.a
CBO1
2000.00 * 0.06 120,000
Totale mc 120,000 124,64 14.956,800
Totale Pavimentazioni nere Euro 14.956,800
Totale CA.01 -Impianto cantiere Euro 202.462,150
CA.02 -Espianto cantiere
Scavi
731 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA
A.01.001
Demolizione duna
Vedi g.ta art. A.02.007.d - Impianto cantiere
A RIPORTARE Cantierizzazione 202.462,150
A RIPORTARE Cantierizzazione 202.462,150

A RIPORTARE

18.128.014,293
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09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CN.01 - Cantierizzazione

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 18.128.014,293
4395.00 4.395,000
Demolizione rilevato
Vedi g.ta art. A.02.007.a - Impianto cantiere
2930.00 2.930,000
Totale mc 7.325,000 3,17 23.220,250
732 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM
Trasporto a discarica
vedi q.ta parziale art. A.01.001
(35-5) * 2930.00 87.900,000
Totale mc*km 87.900,000 0,19 16.701,000
E.08.005.17.05 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
733 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.05.04 VOCE "17 05 03"
vedi q.ta parziale art. A.01.001
2930.00 2.930,000
Totale mc 2.930,000 2,60 7.618,000
Totale Scavi Euro 47.539,250
Rilevato
A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI
SCAVI CHE DALLE CAVE:
734 - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI
A.02.007.d CIGLI
Stesa materiale da demolizione duna
Vedi q.t3 art. A.01.001
4395.00 4.395,000
Totale mc 4.395,000 0,61 2.680,950
Totale Rilevato Euro 2.680,950
Demolizioni
735 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM
Trasporto a discarica
vedi g.ta art. A.03.004.a
(35-5) * 4515.00 135.450,000
Totale mc*km 135.450,000 0,19 25.735,500
A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
736 - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
A.03.004.a
Vedi g.ta art. D.01.001.a - Impianto cantiere
4395.00 4.395,000
Vedi g.ta art. D.01.017.a - Impianto cantiere
120.00 120,000
Totale mc 4.515,000 4,19 18.917,850
E.08.005.17.03 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
737 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
A RIPORTARE Cantierizzazione 297.335,700

A RIPORTARE Cantierizzazione
A RIPORTARE

297.335,700
18.222.887,843
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09 - Cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CN.01 - Cantierizzazione

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 18.222.887,843
E.08.005.17.03.02 ALLA VOCE "17 03 01"
Vedi g.ta art. D.01.017.a - Impianto cantiere - peso=2.2 t/mc
2.2 ¥ 120.00 264,000
Totale t 264,000 12,43 3.281,520
E.08.005.17.05 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
738 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.05.04 VOCE “17 05 03"
Vedi g.ta art. D.01.001.a - Impianto cantiere
4395.00 4,395,000
Totale mc 4,395,000 2,60 11.427,000
Totale Demolizioni Euro 59.361,870
Totale CA.02 -Espianto cantiere Euro 109.582,070
Totale CN.01 -Cantierizzazione Euro 312.044,220

Totale 09 -Cantierizzazione Euro

A RIPORTARE

312.044,220

18.237.596,363
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate
BB.01 - Bonifica ordigni bellici

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO

RIPORTO 18.237.596,363
BOB -Bonifica ordigni bellici
Bonifica ordigni bellici
739 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A
1G.06.001 BONIFICA BELLICA
Area da sottoporre a BOB (misure AutoCad da elaborati GEN0O010 GEN0011
GEN0012)
Superficie Al
44778.000 44.778,000
Superficie A2
1297.000 1.297,000
Superficie A3
124.000 124,000
Superficie A4
124.000 124,000
Superficie A5
124.000 124,000
Superficie A6
5844.000 5.844,000
Superficie A7
1723.000 1.723,000
Superficie A8
1129.000 1.129,000
Superficie A9
15294.000 15.294,000
Superficie A10
2164.000 2.164,000
Superficie A11
4688.000 4.688,000
Superficie B1
42.000 42,000
Superficie B2
12.000 12,000
Superficie B3
223.000 223,000
Superficie B4
38.000 38,000
Superficie BS
193.000 193,000
Superficie B6
77.000 77,000
Superficie B7
77.000 77,000
Superficie B8
77.000 77,000
Superficie B9
77.000 77,000
Superficie B10
721.000 721,000
Superficie B11
453.000 453,000
Superficie C1
181.000 181,000
Superficie C2

A RIPORTARE 18.237.596,363
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate
BB.01 - Bonifica ordigni bellici

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 18.237.596,363
152.000 152,000
Superficie C3
57.000 57,000
Superficie C4
125.000 125,000
Superficie C5
3277.000 3.277,000
Superficie C6
434.000 434,000
Totale mq 83.505,000 0,33 27.556,650
740 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
1G.06.020
Area da sottoporre a BOB (totale area precedente)
44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+11 83.505,000
29.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.000
+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+1
52.000+57.000+125.000+3277.000+434.000
Area da sottoporre a BOB in acqua
Superficie W1
221.000 221,000
Superficie W2
368.000 368,000
Superficie W3
1297.000 1.297,000
Superficie W4
1037.000 1.037,000
Superficie W5
293.000 293,000
Superficie W6
169.000 169,000
Superficie H1
149.000 149,000
Totale mq 87.039,000 0,30 26.111,700
1G.06.025 BONIFICA BELLICA DI PRQFONDITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE
741 - FINO ALLA PROFONDITA DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
1G.06.025.a
Superfici A
Si veda art. 1G.06.001
44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+11 77.289,000
29.000+15294.000+2164.000+4688.000
Superficie H1
149.000 149,000
Totale mq 77.438,000 0,92 71.242,960
742 - FINO ALLA PROFONDITA DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
1G.06.025.b
Superfici B
Si veda art. 1G.06.001
42.000+12.000+223.000+38.000+193.000+77.000+77.000+77.000+77.00 1.990,000
0+721.000+453.000
Totale mq 1.990,000 1,53 3.044,700
743 - FINO ALLA PROFONDITA DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
1G.06.025.c
Superfici C
A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici 127.956,010

A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree
espropriate
A RIPORTARE

127.956,010

18.365.552,373
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11 - Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate
BB.01 - Bonifica ordigni bellici

Totale 11 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree
espropriate Euro

Importo Lavori Euro

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 18.365.552,373
Si veda art. 1G.06.001
181.000+152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000 4.226,000
Totale mq 4,226,000 2,29 9.677,540
744 SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI
1G.06.040 APPARATI DI RICERCA
Ipotizzato uno scavo di 1,0m di profondita sul 5% dell'area complessiva
(44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+1 4.175,250
129.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.00
0+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+
152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000) * 0.050 * 1.000
Totale mc 4.175,250 1,63 6.805,658
745 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
1G.06.045 DELL’APPARATO DI RICERCA
Ipotizzato uno scavo di 1,0m di profondita sul 2,5% dell'area complessiva
(44778.000+1297.000+124.000+124.000+124.000+5844.000+1723.000+1 2.087,625
129.000+15294.000+2164.000+4688.000+42.000+12.000+223.000+38.00
0+193.000+77.000+77.000+77.000+77.000+721.000+453.000+181.000+
152.000+57.000+125.000+3277.000+434.000) * 0.025 * 1.000
Totale mc 2.087,625 3,26 6.805,658
746 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA
1G.06.080
Ipotizzati due campi di avvicinamento ad ordigno di 3x2x1 mc
2 *2.000 * 3.000 * 1.000 12,000
Totale mc 12,000 380,98 4.571,760
Totale Bonifica ordigni bellici Euro 155.816,626
Totale BOB -Bonifica ordigni bellici Euro 155.816,626
Totale BB.01 -Bonifica ordigni bellici Euro 155.816,626

155.816,626

18.393.412,989
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

01 -Corpo stradale
BT -Bilancio terre

Trasporto a discarica
Trasporto da cava

CS.00 -Corpo stradale 0 da km a km - Via De Gasperi
DEM -Demolizioni

Demolizioni

IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

Scavi

Bonifica

Rilevato

Vegetale

Geotessile

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

Pavimentazioni bianche

Pavimentazioni nere

CS.01 -Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
DEM -Demolizioni

Demolizioni

IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

Bonifica

Rilevato

Vegetale

Geotessile

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

Pavimentazioni bianche

Pavimentazioni nere

CS.02 -Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
DEM -Demolizioni

Demolizioni

IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette

Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. .....
MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

Bonifica

Rilevato

Vegetale

Geotessile

PAV -Pavimentazioni

Cordoli

Pavimentazioni bianche

Pavimentazioni nere

CS.03 -Corpo stradale 3 da km a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
IDR -Smaltimento acque di piattaforma
Scavi

Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
MOM -Movimento materie

Scotico in rilevato

Scavi

Bonifica

Rilevato

5.229.380,642
3.222.557,610|
705.235,395]
2.517.322,215]
145.372,048|
1.187,724
1.187,724
52.607,739
2.702,931
43.807,630
6.097,178
13.652,235
625,295]
3.188,161
2.705,792
71,504
949,498
6.111,985]
77.924,350
3.390,811
9.509.270
65.024,269
441.709,111
48.430,674
48.430,674
48.964,758
4.859,438
32.335,030,
11.770,290
105.232,746
26.163,170,
13.199,105]
26.618,676
9.382,147]
29.869,648|
239.080,933
9.916,553
30.425,625]
198.738, 755
131.338,604
300,144
300,144
29.245,338
1.498,468
26.316,156
1.430,714
52.584,913
9.779.374
6.029,364
20.213,213
4.715,614
11.847,348
49.208,209
8.045,660,
1.562,771
39.599,778
606.042,136
90.094,207
2.797,192
87.297,015]
246.074,081
37.634,042
162,656
19.037,563
121.877,162|
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Vegetale 24.901,810
Geotessile 42.460,848|
PAV -Pavimentazioni 269.873,848
Cordoli 7.616,847]
Pavimentazioni bianche 29.295,827|
Pavimentazioni nere 232,961,174
CS.05 -Corpo stradale 5 da km a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m 46.064,643
IDR -Smaltimento acque di piattaforma 11.233,206
Scavi 1.337,723
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette 7.496,993
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... 2.398,490|
MOM -Movimento materie 13.869,832
Scotico in rilevato 3.844,803|
Scavi 80,505]
Bonifica 2.028,908)
Rilevato 909,121
Vegetale 1.606,792
Geotessile 5.399,703|
PAV -Pavimentazioni 20.961,605
Cordoli 4.887,374
Pavimentazioni bianche 3.962,339|
Pavimentazioni nere 12,111,892,
CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 55.588,336
DEM -Demolizioni 1.084,680
Demolizioni 1.084,680
MOM -Movimento materie 18.558,990
Scavi 13.946,976
Bonifica 872,277
Rilevato 124,984
Vegetale 1.568,405]
Geotessile 2.046,348|
PAV -Pavimentazioni 35.944,666
Cordoli 4.273,849
Soletta 1.960,373
Pavimentazioni bianche 6.295,481
Pavimentazioni nere 23.414,963
RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m 151.220,386)
DEM -Demolizioni 1.005,189
Demolizioni 1.005,189
IDR -Smaltimento acque di piattaforma 27.475,458
Scavi 2.554,288)
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette 22.449,6 70|
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... 2.471,500,
MOM -Movimento materie 19.893,714
Scotico in rilevato 5.493,020,
Scavi 4.249,150
Bonifica 1.755,031
Rilevato 1.283,948
Vegetale 2.455,512
Geotessile 4.657,053
PAV -Pavimentazioni 102.846,025
Sottofondazioni 666,978
Cordoli 5.604,016
Pavimentazioni bianche 14.824,593|
Pavimentazioni nere 81.750,438|
RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m 220.893,460)|
DEM -Demolizioni 591,063
Demolizioni 591,063
IDR -Smaltimento acque di piattaforma 51.923,251
Scavi 2.655,318
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette 36.996,693|
Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. ..... 12,271,240,
MOM -Movimento materie 87.914,418
Scotico in rilevato 17,439,853
Scavi 99,421
Bonifica 7.624,091
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Rilevato 36.524,753|
Vegetale 8.314,680),
Geotessile 17,911,620
PAV -Pavimentazioni 80.464,728
Cordoli 4.653,669
Pavimentazioni bianche 12,410,234
Pavimentazioni nere 63.400,825
VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 208.594,308|
DEM -Demolizioni 68.585,770
Demolizioni 68.585,770)
IDR -Smaltimento acque di piattaforma 140.008,538
Scavi 42,795
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette 139,965,743
02 -Opere d'arte maggiori 8.823.727,409
GA.01 -Galleria ferroviaria 3.705.388,366
ART -Galleria artificiale 3.634.755,635
Opere provvisionalf 625.437,719
Pali a grande diametro 346.512,342|
Sottofondazioni 13.698,898
Fondazioni 348.162,470|
Elevazioni 1.819.310,113
Cordoli 11.707,656]
Travi : fornitura - costruzione- varo 392,331,296
Finiture e completamento 77.595,141
MOM -Movimento materie 70.632,731
Scavi 61.941,166
Rinterri 8.691,565]
VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 5.118.339,043|
IMM -Impalcato 3.894.586,999
Travi : fornitura - costruzione- varo 3.093.019,208
Soletta 565.552, 790
Appogai 83.339,688
Giunti di dilatazione 39.488,872|
Impermeabilizzazione 86.856,305]
Pavimentazioni nere 26.330,136
PP.01 -Pila 01 212.340,689
Opere provvisionali 121.869,887|
Scavi 1.321,300
Sottofondazioni 4.584,951
Consolidamento e sottofondazioni 10.325,760)
Fondazioni 35.391,895
Elevazioni 38.846,896
PP.02 -Pila 02 250.957,269
Micropali 63.438,078
Opere provvisionali 72.382,309|
Tiranti 15,464,141
Cordolo di coronamento 1.757,019
Scavi 4.355,006
Rinterri 748,290
Sottofondazioni 916,975]
Consolidamento e sottofondazioni 10.325,760)
Fondazioni 35.391,895
Elevazioni 46.177,796
PP.03 -Pila 03 170.662,684
Opere provvisionali 72.382,309|
Scavi 4.138,143
Sottofondazioni 916,975]
Consolidamento e sottofondazioni 10.325,760)
Fondazioni 35.391,895
Elevazioni 47.507,602
PP.04 -Pila 04 177.777,508
Opere provvisionali 79.317,100)|
Scavi 1.262,136
Sottofondazioni 11.962,414
Consolidamento e sottofondazioni 10.325,760)
Fondazioni 35.391,895
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A) LAVORI
Elevazioni 40.018,203|
SS.A -Spalla A 261.879,695
Pali a grande diametro 121.021,003
Scavi 956,319
Sottofondazioni 2.378,594
Fondazioni 61.568,970)
Elevazioni 75.954,809|
SS.B -Spalla B 150.134,199
Scavi 7.985,801
Sottofondazioni 1.990,195]
Consolidamento e sottofondazioni 16.134,000
Fondazioni 51.342,487)
Elevazioni 72.681,716]
03 -Opere d'arte minori 1.316.328,096
CS.01 -Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m 198.573,783|
SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m 198.573,783
Scavi 2.927,781
Riempimenti 12.623,486
Sottofondazioni 2.785,470|
Fondazioni 65.676,859|
Elevazioni 97.763,137
Impermeabilizzazione 11.797,050
CS.02 -Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m 72.754,476
MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m 72.754,476
Scavi 895,671
Sottofondazioni 1.267,542
Fondazioni 43.650,250)
Elevazioni 26.941,013|

CS.03 -Corpo stradale 3 da km a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04

Muro in terra rinforzata

CS.05 -Corpo stradale 5 da km a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m
MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93+555,93 - L=78m

Scavi

Sottofondazioni

Fondazioni

Elevazioni

CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi

SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m

Scavi

Sottofondazioni

Fondazioni

Elevazioni

Impermeabilizzazione

Finiture e completamento

RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m
MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00+21,92 Via del Paleotto - L=21,92m
Fondazioni

S1.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m

IDR -Smaltimento acque di piattaforma

Scavi

Sottofondazioni

PAR.O1 -Paratia Ponte storico

Micropali

Tiranti

Elevazioni

Finiture e completamento

PAR.02 -Paratia parco Paleotto

Micropali

Tiranti

Cordolo di coronamento

PN.O1 -Ripristino ponte storico del Paleotto

Micropali

Scavi

Demolizioni

Inghisagai

101.172,366
101.172,366
101.172,366
42.193,442
42.193,442
314,122
1.021,193
16.185,950
24.672,177]
175.375,878|
175.375,878
4.664,386
1.933,847]
54,468,263
105.115,118
8.975,361
218,903
3.612,754
3.612,754
3.612,754
722.645,397|
206.882,813
33.998,250,
172.884,563|
105.532,492
65.410,200
2.060,000
21.254,391
11.807,901
232.821,423
194.577,012)
34.119,790,
4.124,621
177.408,669
33.614,592
9.093,649
5.554,874

5.962,240|
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Elevazioni 64.764,409|
Struttura 11.407,800)
Restauro struttura 13.071,343|
Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette 3.326,100)
Sistemazione Idraulica 29.420,913|
Pavimentazioni nere 767,949
Rimozione recinzioni metalliche 424,800
07 -Opere complementari 2.451.170,883
BA.01 -Barriere di sicurezza 320.986,035|
BAR -Barriere di sicurezza 320.986,035
Cordoli 2.915,500,
Rimozione barriere metalliche 321,360
Barriere di sicurezza 304.092, 145
Recinzioni - accessi - cancelli 13.657,030)
CS.01 -Corpo stradale 1 da km a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m 414.600,922|
FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m 62.985,972
Paratia di pali 13.021,366]
Cordoli 16.429,806
Barriere antifoniche 33.534,800|
FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m 6.449,000
Barriere antifoniche 6.449,000
FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m 20.697,552
Paratia di pali 4.340,455]
Cordoli 5.393,797]
Barriere antifoniche 10.963,300)
FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m 3.869,400
Barriere antifoniche 3.869,400),
FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m 306.146,181
Paratia di pali 62.213,191
Cordoli 80.128,390)
Barriere antifoniche 163.804,600
FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m 14.452,817
Paratia di pali 2.893,637
Cordoli 3.820,380),
Barriere antifoniche 7.738,800
CS.02 -Corpo stradale 2 da km a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m 179.714,008)
FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m 179.714,008
Paratia di pali 29.659,777|
Cordoli 38.501,823|
Barriere antifoniche 111.552,408
CS.03 -Corpo stradale 3 da km a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m 474.702,979
FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m 88.299,386
Paratia di pali 14.468,184
Cordoli 18.969,362
Barriere antifoniche 54.861,840
FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m 30.918,038
Paratia di pali 5.063,864
Cordoli 6.652,530
Barriere antifoniche 19.201,644
FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m 178.484,960
Paratia di pali 29.659,777|
Cordoli 38.187,139
Barriere antifoniche 110.638,044
FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m 177.000,595
Paratia di pali 23.149,094
Cordoli 29.983,281
Barriere antifoniche 123.868,220
CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi 18.287,280
FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m 9.143,640
Barriere antifoniche 9.143,640
FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m 9.143,640
Barriere antifoniche 9.143,640
GA.01 -Galleria ferroviaria 61.282,172
FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m 61.282,172
Barriere antifoniche 61.282,172
0V.01 -Opere a verde 84.339,387|
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
OV -Opere a verde 84.339,387
Opere a verde 84.339,387
RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m 95.935,621
FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m 53.738,384
Paratia di pali 9.404,320
Cordoli 11.416,960)
Barriere antifoniche 32.917,104
FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m 42,197,237
Paratia di pali 6.510,683
Cordoli 9.169,998
Barriere antifoniche 26.516,556
SG.01 -Segnaletica 89.836,427
SEG -Segnaletica 89.836,427
Segnaletica orizzontale 4.788,532
Segnaletica verticale 30.315,019|
Portali 54.732,876|
VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m 711.486,052|
DEM -Demolizioni 1.754,980
Demolizioni 1.754,980
FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m 8.229,276
Barriere antifoniche 8.229,276
FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m 348.134,892
Barriere antifoniche 348.134,892
FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m 344.223,264
Barriere antifoniche 344.223,264,
FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m 4.571,820
Barriere antifoniche 4.571,820
FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m 4.571,820
Barriere antifoniche 4.571,820
08 -Impianti 104.945,113
IM.01 -Impianti corpi stradali 104.945,113)
IM.01 -Impianti elettrici 104.945,113
09 -Cantierizzazione 312.044,220
CN.01 -Cantierizzazione 312.044,220
CA.01 -Impianto cantiere 202.462,150
Scavi 21.447,600|
Rilevato 56.226,700|
Pavimentazioni bianche 109.831,050
Pavimentazioni nere 14.956,800)
CA.02 -Espianto cantiere 109.582,070
Scavi 47.539,250)
Rilevato 2.680,950,
Demolizioni 59.361,870|
11 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate 155.816,626
BB.01 -Bonifica ordigni bellici 155.816,626)
BOB -Bonifica ordigni bellici 155.816,626
Bonifica ordigni bellici 155,816,626
IMPORTO LAVORI Euro 18.393.412,989
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 18.393.412,989
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	CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PR
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUAL


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 ed altezza interna c

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 2B
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4B


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PR


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 ed altezza interna c

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- CON BITUME TAL QUALE
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

	Pavimentazioni nere
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100 ed altezza interna c
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PR


	MOM -Movimento materie
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Soletta 
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Cordoli
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DO
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- DI CM 50X50X20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICAT
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sez

	Rivestimenti - canalette - pozzetti - embrici - ecc. …..
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 8
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4C
	MANUFATTO DI CONFLUENZA TIPO 4
	MANUFATTO DI CONTROLLO TIPO 4A


	MOM -Movimento materie
	Scotico in rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Bonifica
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Rilevato
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Vegetale
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI

	Geotessile
	- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)


	PAV -Pavimentazioni
	Cordoli
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO


	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DE
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE LONGITUDINA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI STRUTTURATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO TUBAZIONE IN 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO FRA TUBI




	02 -Opere d'arte maggiori
	GA.01 -Galleria ferroviaria
	ART -Galleria artificiale
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO 
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Pali a grande diametro
	- DIAMETRI MM 1000
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Travi : fornitura - costruzione- varo
	- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M

	Finiture e completamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PI
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)


	MOM -Movimento materie
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Rinterri
	- SOLO STESA IN STRATI
	- SOLO STESA IN STRATI



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	IMM -Impalcato
	Travi : fornitura - costruzione- varo
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO

	Soletta 
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SO
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Appoggi
	- MALTA REOPLASTICA
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPR

	Giunti di dilatazione
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

	Impermeabilizzazione
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO 

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE


	PP.01 -Pila 01
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.02 -Pila 02
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME A PERDERE

	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Tiranti
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 4
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN

	Cordolo di coronamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Rinterri
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.03 -Pila 03
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PP.04 -Pila 04
	Opere provvisionali
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	SS.A -Spalla A
	Pali a grande diametro
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1200
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIV
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	SS.B -Spalla B
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

	Consolidamento e sottofondazioni
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSO

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG




	03 -Opere d'arte minori
	CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
	SC.01 -Scatolare idraulico Rio Torriane - L=48.20m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Riempimenti
	- SOLO STESA IN STRATI
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Impermeabilizzazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)



	CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
	MS.02 -Muro di sottoscarpa - L=38,15m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	TA.01 -Duna di mitigazione in terra armata - L=271,04
	Muro in terra rinforzata
	- PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTIC



	CS.05 -Corpo stradale 5 da km  a km - Strada di collegamento al campo sportivo - L=247,67m
	MS.05 -Muro di sottoscarpa pk 477,93÷555,93 - L=78m
	Scavi
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	SC.02 -Scatolare via Buozzi - L=42.30m
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

	Fondazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Impermeabilizzazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE

	Finiture e completamento
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PI



	RT.02 -Rotatoria Parco Paleotto - Diam. Int. 27m - Diam. Est. 43m
	MS.01 -Muro di sottoscarpa pk 0,00÷21,92 Via del Paleotto - L=21,92m
	Fondazioni
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	SI.01 -Sistemazioni idrauliche Torrente Savena - L=55m
	IDR -Smaltimento acque di piattaforma
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR

	Sottofondazioni
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVE
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG


	PAR.01 -Paratia Ponte storico
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Tiranti
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN

	Elevazioni
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Finiture e completamento
	- PER SPESSORI CM 20
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K


	PAR.02 -Paratia parco Paleotto
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Tiranti
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordolo di coronamento
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG


	PN.01 -Ripristino ponte storico del Paleotto
	Micropali 
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLT

	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P

	Inghisaggi
	- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIA

	Elevazioni
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C

	Struttura
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

	Restauro struttura
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL P

	Fossi - tubazioni - pozzetti - chiusini - scalette
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

	Sistemazione Idraulica
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA K
	MASSETTI ISOLANTI - CON ARGILLA ESPANSA

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT

	Rimozione recinzioni metalliche
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUAL




	07 -Opere complementari
	BA.01 -Barriere di sicurezza
	BAR -Barriere di sicurezza
	Cordoli
	F.P.O. DI CORDONATURA

	Rimozione barriere metalliche
	- SU TERRA

	Barriere di sicurezza
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO LATERALE N

	Recinzioni - accessi - cancelli
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO



	CS.01 -Corpo stradale 1 da km  a km - Rotatoria Ponte Oche-Rotatoria Parco Paleotto - L=531,56m
	FOA.03 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=52,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.04 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.05 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=17,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.06 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=6,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.07 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=254,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET


	FOA.08 -Barriera fonoassorbente H=3,00m L=12,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET



	CS.02 -Corpo stradale 2 da km  a kom - Rotatoria Parco Paleotto-Viadotto Rastignano - L=132,48m
	FOA.09 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=122,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	CS.03 -Corpo stradale 3 da km  a km - Viadotto Rastignano-Cavalcaferrovia BO-FI - L=271,04m
	FOA.17 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=60,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.18 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=21,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.19 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=121,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.21 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=95,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	CS.06 -Corpo stradale 6 da km a km - Via Buozzi
	FOA.15 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.16 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=10,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	GA.01 -Galleria ferroviaria
	FOA.20 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=47,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	OV.01 -Opere a verde
	OV -Opere a verde
	Opere a verde
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMI
	- ALTEZZA CM 121/200
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	Pacciamatura - telo pacciamante drenante
	Messa a dimora di alberi (per piante di circ. da 1
	Fornitura di Acer Campestre (acero campestre)
	Fornitura di Alnus glutinosa (ontano comune)
	Fornitura di Carpinus betulus (carpino bianco)
	Fornitura di Salix alba (salice bianco)
	Fornitura di Ulmus minor (olmo campestre)
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di



	RT.01 -Rotatoria Ponte Oche - Diam. Int. 32m - Diam. Est. 48m
	FOA.01 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=36,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.02 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=29,00m
	Paratia di pali
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Cordoli
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI



	SG.01 -Segnaletica
	SEG -Segnaletica
	Segnaletica orizzontale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ

	Segnaletica verticale
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO MM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- LATO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

	Portali
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,0
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A BANDIERA
	- MONOPALO
	- A BANDIERA



	VI.01 -Viadotto Rastignano - L=269m - I=14,9m
	DEM -Demolizioni
	Demolizioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P


	FOA.10 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=9,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.11 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=267,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.12 -Barriera fonoassorbente H=5,00m L=264,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.13 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI


	FOA.14 -Barriera fonoassorbente H=4,00m L=5,00m
	Barriere antifoniche
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLET
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI




	08 -Impianti
	IM.01 -Impianti corpi stradali
	IM.01 -Impianti elettrici
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	-DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	-DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM
	-PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERI
	-PER POZZETTO 50X50 CM
	-PER POZZETTO 60X60 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINE
	-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	-FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	-LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPE
	-VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,500 
	-DIAMETRO 110 MM
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED 
	GIUNTO DI DERIVAZIONE A "T" IN BASSA TENSIONE



	09 -Cantierizzazione
	CN.01 -Cantierizzazione
	CA.01 -Impianto cantiere
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA

	Rilevato
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

	Pavimentazioni bianche
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

	Pavimentazioni nere
	- CON BITUME TAL QUALE


	CA.02 -Espianto cantiere
	Scavi
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATUR
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL

	Rilevato
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA

	Demolizioni
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA Q
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL




	11 -Bonifica ordigni bellici e picchettamento aree espropriate
	BB.01 -Bonifica ordigni bellici
	BOB -Bonifica ordigni bellici
	Bonifica ordigni bellici
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNE
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CO
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICER
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